
工程名称： XXX-公共厕所工程 单方造价（元/m2) 7698.67

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 公共厕所 工程地点 小榄镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月 竣工日期

建筑面积（m2) 42 工程造价（元） 323344.12 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 条形基础 楼层类型 低层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准 一星级

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 42 建筑高度 15米以下 地下深度 3米以内

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 42 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) /
人防面积与建筑面积

比例
1.1以内 通风方式 自然通风

地下层数（层） / 地上层数（层） 1 户数(户） /

标准层层高（m) 4.7 首层层高（m) 4.7 顶层层高（m) /

建筑物形状 方形 体形系数 1.1以内 建筑风格 现代

外墙面积（m2) 138.17 内墙面积(m2) 201.64 楼地面面积(m2) 34.49

天棚面积 105.8 防水面积 85.97 窗面积（m2) 13.2

门面积 11.13 窗地比 1.4以内 墙地比 1.4以内

窗墙比 1.2以内 门墙比 / 吊顶地面比 1.3以内

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 喷漆 装修类别 简装

其它 /

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 /

基础工程 松木桩+粗砂褥垫层，独立基础

主体工程 钢筋工程：普通钢筋；混凝土主要等级:C20、C25、C30

屋面工程 屋面形式：平屋面，屋面材料：混凝土屋面

防水工程 屋面防水：卷材防水



单项专业装修工程

门窗工程 门：深灰色无障碍专用平开门、卫生间平开门；窗：铝合金框白玻上悬窗

地面工程 块料楼地面

内墙面 涂料

天棚工程 双飞粉防潮天花

外立面 涂料

单项专业安装工程

电气工程 电气照明灯具：普通灯具，电气动力配管：镀锌钢管

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 /

通风工程 /

给排水工程 冷水管：塑料管；中水管：塑料管、；污废水管道：塑料管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程 /

多选项测试 多选项

工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 公共厕所工程

单项工程造价组成

总造价 323344.12 7698.67 100%

分部分项工程费 249830.9 5948.35 77.26%

单价措施费 25487.64 606.85 7.88%

总价措施费 15885.14 378.22 4.91%

其他项目费 5442.3 129.58 1.68%

税金 26698.14 635.67 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 70920.09 1688.57 21.93%

材料费 136182.36 3242.44 42.12%

主材设备费 18986.85 452.07 5.87%

机具费 15241.55 362.89 4.71%

管理费 16861.82 401.47 5.21%

利润 17151.77 408.38 5.30%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 47999.68 1142.85 14.84%



单位工程

安装工程（含电气、弱电
、给排水、室外排水）

单位工程造价组成

总造价 55144.51 1312.96 100%

分部分项工程费 44422.18 1057.67 80.56%

单价措施费 402.79 9.59 0.73%

总价措施费 4506.87 107.31 8.17%

其他项目费 1259.45 29.99 2.28%

税金 4553.22 108.41 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 11903.35 283.41 21.59%

材料费 7141.05 170.03 12.95%

主材设备费 18986.85 452.07 34.43%

机具费 1093.94 26.05 1.98%

管理费 3201.43 76.22 5.81%

利润 2518.88 59.97 4.57%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 10299.01 245.21 18.68%

土建工程

单位工程造价组成

总造价 268199.61 6385.71 100%

分部分项工程费 205408.72 4890.68 76.59%

单价措施费 25084.85 597.26 9.35%

总价措施费 11378.27 270.91 4.24%

其他项目费 4182.85 99.59 1.56%

税金 22144.92 527.26 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 59016.74 1405.16 22.00%

材料费 129041.31 3072.41 48.11%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 14147.61 336.85 5.28%

管理费 13660.39 325.25 5.09%

利润 14632.89 348.40 5.46%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 37700.67 897.64 14.06%



主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 59016.74 元 59016.740 140516.048 

松木桩 27058.03 m3 32.220 76.714 

普通混凝土 23924.50 m3 52.940 126.048 

钢筋 12580.51 t 3.720 8.857 

功能性涂料 11092.41 kg 852.050 2028.690 

门、窗 9082.62 m2 24.330 57.929 

保温砂浆 7494.59 m3 5.820 13.857 

砌块 6490.37 千块 0.760 1.810 

预拌砂浆 5599.94 m3 12.680 30.190 

防水卷材 1737.31 m2 65.020 154.810 

建筑涂料 1342.60 kg 456.670 1087.310 

陶瓷内墙砖 1273.04 m2 35.350 84.167 

聚苯乙烯泡沫板 807.60 m2 52.510 125.024 

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

人工 11903.35 元 11903.350 28341.310 

塑料管 5463.60 m 186.200 443.333 

大便器 2208.56 个 26.260 62.524 

塑料管件 1419.95 个 170.410 405.738 

井盖井座 1153.11 套 3.000 7.143 

灯具、光源 945.36 套 9.090 21.643 

砂 901.65 m3 4.060 9.667 

小便器 900.97 个 3.030 7.214 

监控显示器材 700.00 台 1.000 2.381 

电线 510.20 m 226.490 539.262 

USP备用电源 500.00 台 1.000 2.381 

拖布池 479.93 套 2.020 4.810 

洗脸盆、洗手盆 366.02 套 3.030 7.214 

配电箱 350.00 台 1.000 2.381 


