
工程名称： XXX学校初中教学楼工程 单方造价（元/m2) 1996.88

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 教学楼 工程地点 东区

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月份 竣工日期

建筑面积（m2) 10343.29 工程造价（元） 20654316.4 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 / 楼层类型 低层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50年 绿色建筑标准 /

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 2184.18 建筑高度 22.4 地下深度 /

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 10343.29 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) /
人防面积与建筑面积

比例
/ 通风方式 /

地下层数（层） / 地上层数（层） 5 户数(户） /

标准层层高（m) 4.2 首层层高（m) 5.4 顶层层高（m) 4.2

建筑物形状 矩形 体形系数 / 建筑风格 /

外墙面积（m2) / 内墙面积(m2) / 楼地面面积(m2) /

天棚面积 / 防水面积 / 窗面积（m2) /

门面积 / 窗地比 / 墙地比 /

窗墙比 / 门墙比 / 吊顶地面比 /

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 毛坯,简装

其它 /



单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 /

基础工程 本项目不含地下室及基础

主体工程 钢筋工程：带E螺纹钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30、C35。

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：细石混凝土

防水工程 地下防水：/。屋面防水：卷材防水

单项专业装修工程

门窗工程 门：防火门。窗：铝合金窗、铝合金组合窗

地面工程 毛胚，局部地砖地面

内墙面 抹灰，刮腻子

天棚工程 抹灰，刮腻子

外立面 釉面外墙砖(45×145mm）

单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管。母

线槽：无。电缆：普通电缆。桥架：钢制桥架。配电箱：成套配电箱。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 中央空调

通风工程 防排烟系统：风机、风阀、风口、挡烟垂壁。

给排水工程 冷水管：复合管。中水管：无。污废水管道：塑料管。雨水管道：塑料管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
水喷淋系统：镀锌钢管、阀门、喷头。消火栓系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器。
防火门监控系统：防火门监控模块、配管、配线。火灾自动报警系统：报警器具、配管、

配线。

多选项测试 /



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 教学楼

单项工程造价组成

总造价 20654316.4 1996.88 100%

分部分项工程费 14245912.72 1377.31 68.97%

单价措施费 3738186.96 361.41 18.10%

总价措施费 716597.08 69.28 3.47%

其他项目费 248217.37 24.00 1.20%

税金 1705402.27 164.88 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 4762780.70 460.47 23.06%

材料费 8914709.97 861.88 43.16%

主材设备费 1542293.09 149.11 7.47%

机具费 570786.10 55.18 2.76%

管理费 1127707.43 109.03 5.46%

利润 1066703.89 103.13 5.16%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 2669335.22 258.07 12.92%

单位工程 初中教学楼-防排烟工程

单位工程造价组成

总造价 200948.21 19.43 100%

分部分项工程费 163886.62 15.84 81.56%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 15997.28 1.55 7.96%

其他项目费 4472.26 0.43 2.23%

税金 16592.05 1.60 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 41680.24 4.03 20.74%

材料费 17372.36 1.68 8.65%

主材设备费 81191.07 7.85 40.40%

机具费 3042.38 0.29 1.51%

管理费 12291.40 1.19 6.12%

利润 8944.31 0.86 4.45%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 36426.45 3.52 18.13%



单位工程

初中教学楼-给排水工程

单位工程造价组成

总造价 338204.50 32.70 100%

分部分项工程费 268356.84 25.95 79.35%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 32763.13 3.17 9.69%

其他项目费 9159.39 0.89 2.71%

税金 27925.14 2.70 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 82846.32 8.01 24.50%

材料费 15463.55 1.50 4.57%

主材设备费 118290.06 11.44 34.98%

机具费 8747.55 0.85 2.59%

管理费 24680.62 2.39 7.30%

利润 18319.31 1.77 5.42%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 69857.09 6.75 20.66%

初中教学楼-电气工程

单位工程造价组成

总造价 1363697.07 131.84 100%

分部分项工程费 1195005.5 115.53 87.63%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 43837.38 4.24 3.21%

其他项目费 12255.35 1.18 0.90%

税金 112598.84 10.89 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 115736.31 11.19 8.49%

材料费 23623.98 2.28 1.73%

主材设备费 989176.21 95.63 72.54%

机具费 6817.16 0.66 0.50%

管理费 35129.63 3.40 2.58%

利润 24510.59 2.37 1.80%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 168703.19 16.31 12.37%



单位工程

初中教学楼-消防电气工
程

单位工程造价组成

总造价 265668.82 25.69 100%

分部分项工程费 207629.39 20.07 78.15%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 28215.45 2.73 10.62%

其他项目费 7888.02 0.76 2.97%

税金 21935.96 2.12 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 77602.5 7.50 29.21%

材料费 15215.82 1.47 5.73%

主材设备费 75397.63 7.29 28.38%

机具费 1277.72 0.12 0.48%

管理费 22379.31 2.16 8.42%

利润 15774.69 1.53 5.94%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 58021.15 5.61 21.84%

初中教学楼-土建工程

单位工程造价组成

总造价 17832016.05 1724.02 100%

分部分项工程费 11884055.99 1148.96 66.64%

单价措施费 3738186.96 361.41 20.96%

总价措施费 538872.74 52.10 3.02%

其他项目费 198532.06 19.19 1.11%

税金 1472368.3 142.35 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 4307255.81 416.43 24.15%

材料费 8828284.54 853.53 49.51%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 529457.93 51.19 2.97%

管理费 990162.03 95.73 5.55%

利润 967333.34 93.52 5.42%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 2209522.4 213.62 12.39%



单位工程 初中教学楼-消防水工程

单位工程造价组成

总造价 653781.75 63.21 100%

分部分项工程费 526978.38 50.95 80.60%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 56911.1 5.50 8.70%

其他项目费 15910.29 1.54 2.43%

税金 53981.98 5.22 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 137659.52 13.31 21.06%

材料费 14749.72 1.43 2.26%

主材设备费 278238.12 26.90 42.56%

机具费 21443.36 2.07 3.28%

管理费 43064.44 4.16 6.59%

利润 31821.65 3.08 4.87%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 126804.94 12.26 19.40%

主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 4307255.81 元 4307255.810 41642.996 

钢筋 2147418.29 t 635.540 6.144 

商品混凝土 2042832.51 m3 4176.280 40.377 

门、窗、零配件 1134335 m2 2001.970 19.355 

砌块 492984.48 千块 165.790 1.603 

建筑涂料（含防水涂料） 410875.6 kg 33885.140 327.605 

防水密封材料 333726.96 kg 57438.340 555.320 

预拌砂浆 328048.96 m3 716.230 6.925 

墙面瓷砖 219911.91 m2 8172.130 79.009 

脚手架及其配件 211759.29 kg 42436.730 410.283 

胶合板 162003.25 m2 3783.350 36.578 

水泥 120736.39 t 307.200 2.970 

防水卷材 70751.28 m2 3257.430 31.493 



给排水工程

人工 82846.32 元 82846.320 800.967 

给排水塑料管 36716.12 m 1906.880 18.436 

焊接钢管 10332.39 kg 1685.830 16.299 

钢塑管 25048.28 m 521.020 5.037 

铸铁管 4831.6 m 59.910 0.579 

阀门 16346.62 个 147.680 1.428 

电气工程

人工 115736.31 元 115736.310 1118.951 

电力电缆 785781.77 m 3384.180 32.719 

配电箱 84670.54 台 74.000 0.715 

电线 78853.08 m 21537.710 208.229 

电线管 14935.17 m 3301.880 31.923 

灯具、光源 11378.51 套 281.790 2.724 

接线箱及接线盒 10316.5 个 317.020 3.065 

消防工程

人工 256942.26 元 256942.260 2484.144 

焊接钢管 96380.31 m 1191.860 11.523 

镀锌钢管 64662.27 m 3255.720 31.477 

电线 32435.41 m 11595.270 112.104 

消火栓 26017.74 套 42.000 0.406 

电线管 23004.9 m 4894.660 47.322 

风管薄钢板 22138.49 m2 671.930 6.496 

沟槽式管件 12309.54 套 466.320 4.508 

探测器 7982.64 个 249.000 2.407 

角钢 7880.3 kg 2338.370 22.608 

型钢 7047.33 kg 2116.310 20.461 

线槽 6171.15 m 153.510 1.484 

防排烟风阀 5999.1 个 51.000 0.493 

消防喷头 5550.81 个 1045.350 10.107 

阀门 5052.05 个 17.120 0.166 

通风机 5024.47 台 2.000 0.019 

消防箱、柜 4990.93 个 47.000 0.454 

建筑涂料（含防火涂料） 4500.6 kg 286.780 2.773 

金属波纹管 3702.54 个 6.000 0.058 

灭火器 3327.6 个 47.000 0.454 


