
工程名称： XXX人防地下室工程项目 单方造价（元/m2) 4375.86

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 人防工程 工程地点 南区

承包形式 施工承包 造价阶段 概算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月份 竣工日期

建筑面积（m2) 13974.69 工程造价（元） 61151334.36 计税方式 增值税（一般计税方法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 筏板基础 楼层类型 /

抗震等级 三级 建设年限(年) 50年 绿色建筑标准 /

质量标准 合格 建筑物耐火等级 一级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 13974.69 建筑高度 / 地下深度 4.6

地下建筑面积（m2) 13974.69 地上建筑面积（m2) / 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) 4.6 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) 16:33 人防面积与建筑面积
比例

1:01 通风方式 /

地下层数（层） 1月1日 地上层数（层） / 户数(户） /

标准层层高（m) / 首层层高（m) / 顶层层高（m) /

建筑物形状 矩形 体形系数 / 建筑风格 /

外墙面积（m2) / 内墙面积(m2) / 楼地面面积(m2) /

天棚面积 / 防水面积 / 窗面积（m2) /

门面积 / 窗地比 / 墙地比 /

窗墙比 / 门墙比 / 吊顶地面比 /

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 简装，部分精装

其它 /

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工
程

锚杆，DN200

基础工程 本工程不含桩基础

主体工程 钢筋工程：螺纹钢筋。混凝土主要强度：C25、C35

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：细石混凝土

防水工程 地下防水：结构自防水，卷材防水。屋面防水：卷材防水

单项专业装修工程

门窗工程 门：防护密闭门、防火门、卷帘门。窗：铝合金窗

地面工程 毛胚，自流平地面，水泥砂浆面，局部地砖地面

内墙面 抹灰，涂料，部分面砖墙面、石材墙面

天棚工程 抹灰，涂料

外立面 /

单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管。母线槽：

无。电缆：普通电缆。桥架：钢制桥架。配电箱：成套配电箱。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工
程

/

空调工程 多联机空调系统：多联机空调、铜管

通风工程 防排烟系统：风机、风阀、风口。

给排水工程 热水管：无。冷水管：复合管。中水管：无。污废水管道：无。雨水管道：无。压力排水：镀锌
钢管、潜水泵、阀门。

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
水喷淋系统：镀锌钢管、阀门、喷头。消火栓系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器。防火门
监控系统：防火门监控模块、配管、配线。火灾自动报警系统：报警器具、配管、配线。电气火

灾监控系统：监控模块、配管、配线。多选项测试 /



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程
XXX人防地下室工程

项目

单项工程造价组成

总造价 61151334.36 4375.86 100%

分部分项工程费 47418964.8 3393.20 77.54%

单价措施费 4825905.21 345.33 7.17%

总价措施费 1810894.96 129.58 3.69%

其他项目费 2046376.64 146.43 3.35%

税金 5049192.75 361.31 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 9779485.61 699.80 15.99%

材料费 29948812.97 2143.08 48.97%

主材设备费 6068249.54 434.23 9.92%

机具费 1367763.70 97.87 2.24%

管理费 2453983.48 175.60 4.01%

利润 2152519.29 154.03 3.52%

分部分项直输条目 474368.00 33.94 0.78%

其他费用 8906151.77 637.31 14.56%

单位工程
地下室分区二人防安

装工程

单位工程造价组成

总造价 1889846.4 194.11 100%

分部分项工程费 1537235.22 157.89 81.34%

单价措施费 52407.29 5.38 0%

总价措施费 76623.35 7.87 6.83%

其他项目费 67538.18 6.94 3.57%

税金 156042.36 16.03 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 254444.98 26.13 13.46%

材料费 63703.65 6.54 3.37%

主材设备费 1156341.49 118.77 61.19%

机具费 12173.53 1.25 0.64%

管理费 60143.68 6.18 3.18%

利润 42842.13 4.40 2.27%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 300196.94 30.83 15.88%



单位工程

地下室分区一给排水
工程

单位工程造价组成

总造价 463784.29 109.41 100%

分部分项工程费 371912.77 87.74 80.19%

单价措施费 15400.62 3.63 0%

总价措施费 21116.10 4.98 7.87%

其他项目费 17060.68 4.02 3.68%

税金 38294.12 9.03 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 67138.96 15.84 14.48%

材料费 7258.23 1.71 1.57%

主材设备费 276892.48 65.32 59.70%

机具费 7294.66 1.72 1.57%

管理费 16924.06 3.99 3.65%

利润 11806.75 2.79 2.55%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 76469.15 18.04 16.49%

地下室分区一消防工
程

单位工程造价组成

总造价 1583357.95 373.54 100%

分部分项工程费 1213726.4 286.33 76.66%

单价措施费 81034.95 19.12 0%

总价措施费 94914.24 22.39 11.11%

其他项目费 62946.38 14.85 3.98%

税金 130735.98 30.84 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 323993.23 76.43 20.46%

材料费 42471.53 10.02 2.68%

主材设备费 749345.98 176.78 47.33%

机具费 22387.64 5.28 1.41%

管理费 73499.28 17.34 4.64%

利润 53068.94 12.52 3.35%

分部分项直输条目 30000.00 7.08 1.89%

其他费用 288591.35 68.08 18.23%



单位工程

地下室分区二地基工
程

单位工程造价组成

总造价 1030994.20 105.90 100%

分部分项工程费 830919.01 85.35 80.59%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 65783.60 6.76 6.38%

其他项目费 49163.63 5.05 4.77%

税金 85127.96 8.74 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 169284.85 17.39 16.42%

材料费 350142.38 35.96 33.96%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 176944.61 18.17 17.16%

管理费 65288.95 6.71 6.33%

利润 69246.42 7.11 6.72%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 200086.99 20.55 19.41%

地下室分区二给排水
工程

单位工程造价组成

总造价 827672.31 85.01 100%

分部分项工程费 669848.69 68.80 80.93%

单价措施费 25758.49 2.65 3.11%

总价措施费 34097.36 3.50 4.12%

其他项目费 29627.85 3.04 3.58%

税金 68339.92 7.02 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 109155.74 11.21 13.19%

材料费 14366.25 1.48 1.74%

主材设备费 513343.01 52.73 62.02%

机具费 11926.66 1.23 1.44%

管理费 27750.68 2.85 3.35%

利润 19065.10 1.96 2.30%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 132064.87 13.56 15.96%



单位工程

地下室分区一土建工
程

单位工程造价组成

总造价 12697698.17 2995.56 100%

分部分项工程费 9676968.12 2282.93 76.21%

单价措施费 1326175.62 312.86 10.44%

总价措施费 260016.17 61.34 2.05%

其他项目费 386104.47 91.09 3.04%

税金 1048433.79 247.34 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1787517.95 421.70 14.08%

材料费 7964254.3 1878.88 62.72%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 326493.19 77.02 2.57%

管理费 502100.26 118.45 3.95%

利润 422803.72 99.75 3.33%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 1694528.75 399.76 13.35%

地下室分区二消防工
程

单位工程造价组成

总造价 2264728.29 232.62 100%

分部分项工程费 1682140.48 172.78 74.28%

单价措施费 141715.10 14.56 6.26%

总价措施费 158970.25 16.33 7.02%

其他项目费 94906.55 9.75 4.19%

税金 186995.91 19.21 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 558223.22 57.34 24.65%

材料费 76091.66 7.82 3.36%

主材设备费 869768.95 89.34 38.41%

机具费 27915.27 2.87 1.23%

管理费 122962.68 12.63 5.43%

利润 88883.84 9.13 3.92%

分部分项直输条目 80000.00 8.22 3.53%

其他费用 440882.67 45.28 19.47%



单位工程

地下室分区一装饰工
程

单位工程造价组成

总造价 1874439.68 442.21 100%

分部分项工程费 1527634.7 360.39 81.50%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 106842.62 25.21 5.70%

其他项目费 85192.11 20.10 4.54%

税金 154770.25 36.51 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 557914.02 131.62 29.76%

材料费 673987.84 159.00 35.96%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 4415.57 1.04 0.24%

管理费 91603.87 21.61 4.89%

利润 112465.81 26.53 6.00%

分部分项直输条目 87289.50 20.59 4.66%

其他费用 346763.07 81.81 18.50%

地下室分区一地基工
程

单位工程造价组成

总造价 383409 90.45 100%

分部分项工程费 309171.21 72.94 80.64%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 24338.29 5.74 6.35%

其他项目费 18241.88 4.30 4.76%

税金 31657.62 7.47 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 63385.08 14.95 16.53%

材料费 131350.39 30.99 34.26%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 64711.17 15.27 16.88%

管理费 24099.44 5.69 6.29%

利润 25619.43 6.04 6.68%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 74243.49 17.52 19.36%



单位工程

地下室分区二装饰工
程

单位工程造价组成

总造价 5483358.20 563.21 100%

分部分项工程费 4471922.29 459.33 81.55%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 310229.00 31.86 5.66%

其他项目费 248452.56 25.52 4.53%

税金 452754.35 46.50 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1622610.70 166.66 29.59%

材料费 1972575.00 202.61 35.97%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 10173.50 1.04 0.19%

管理费 263130.29 27.03 4.80%

利润 326556.90 33.54 5.96%

分部分项直输条目 277078.50 28.46 5.05%

其他费用 1011233.31 103.87 18.44%

地下室分区二空调工
程

单位工程造价组成

总造价 332395.01 34.14 100%

分部分项工程费 289306.5 29.72 87.04%

单价措施费 2714.06 0.28 0.82%

总价措施费 3321.28 0.34 1.00%

其他项目费 9607.71 0.99 2.89%

税金 27445.46 2.82 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 10892.14 1.12 3.28%

材料费 1955.95 0.20 0.59%

主材设备费 273684.74 28.11 82.34%

机具费 1107.03 0.11 0.33%

管理费 2522.28 0.26 0.76%

利润 1856.91 0.19 0.56%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 40375.96 4.15 12.15%



单位工程

地下室分区二土建工
程

单位工程造价组成

总造价 29100602.6 2989.02 100%

分部分项工程费 22157636.74 2275.88 76.14%

单价措施费 3115051.18 319.96 10.70%

总价措施费 555664.89 57.07 1.91%

其他项目费 869447.74 89.30 2.99%

税金 2402802.05 246.80 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 3924272.75 403.07 13.49%

材料费 18612431.69 1911.74 63.96%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 690518.74 70.93 2.37%

管理费 1122585.93 115.30 3.86%

利润 922962.28 94.80 3.17%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 3827831.21 393.17 13.15%

地下室分区一电气工
程

单位工程造价组成

总造价 643255.98 151.75 100%

分部分项工程费 526389.4 124.18 81.83%

单价措施费 17266.82 4.07 2.68%

总价措施费 23988.8 5.66 3.73%

其他项目费 22498.08 5.31 3.50%

税金 53112.88 12.53 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 81358.63 19.19 12.65%

材料费 10066.50 2.37 1.56%

主材设备费 416561.04 98.27 64.76%

机具费 2972.22 0.70 0.46%

管理费 19266.74 4.55 3.00%

利润 13412.75 3.16 2.09%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 99618.10 23.50 15.49%



单位工程
地下室分区二电气工

程

单位工程造价组成

总造价 2575792.28 264.57 100%

分部分项工程费 2154153.27 221.26 83.63%

单价措施费 48381.08 4.97 1.88%

总价措施费 74989.01 7.70 2.91%

其他项目费 85588.82 8.79 3.32%

税金 212680.1 21.85 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 249293.36 25.61 9.68%

材料费 28157.60 2.89 1.09%

主材设备费 1812311.85 186.15 70.36%

机具费 8729.91 0.90 0.34%

管理费 62105.34 6.38 2.41%

利润 41928.31 4.31 1.63%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 373265.91 38.34 14.49%



主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 6198905.61 元 6198905.610 44358.090 

商品混凝土 9797356.42 m3 20577.460 147.248 

钢筋 9450101.37 t 2815.770 20.149 

特种门 1936583.00 樘 136.000 0.973 

防水卷材 1737726.24 m2 42790.970 306.203 

双面自粘胶带 487688.88 m 13933.970 99.709 

功能性涂料 830698.66 kg 58682.250 419.918 

胶合板 304944.11 m2 7121.530 50.960 

门、窗、零配件 301736.44 m2 674.950 4.830 

钢板 202756.68 t 57.960 0.415 

水泥 201914.53 t 513.780 3.677 

预拌砂浆 131390.38 m3 312.210 2.234 

砌块 98043.03 千块 31.000 0.222 

装饰工程

人工 2180524.72 元 2180524.720 15603.385 

花岗石 536917.40 m2 3564.390 25.506 

建筑涂料 969619.53 kg 81557.080 583.606 

商品混凝土 262007.16 m3 588.120 4.208 

预拌砂浆 235761.72 m3 547.280 3.916 

地面瓷砖 133578.26 m2 1177.940 8.429 

钢筋 122001.99 t 36.050 0.258 

硅酸钙装饰板 80512.23 m2 2570.630 18.395 

墙面瓷砖 49061.73 m2 923.200 6.606 

五金配件 24493.99 m2 4150.620 29.701 

轻钢龙骨 22446.42 m 5888.630 42.138 

沥青 20862.14 kg 5002.910 35.800 

钢板 13644.11 m2 143.360 1.026 

水泥 11907.15 t 29.980 0.215 

门、窗、零配件 11602.50 m2 17.850 0.128 

给排水工程

人工 176294.70 元 176294.700 1261.529 

水泵 439078.00 台 107.000 0.766 

涂塑镀锌钢管 82766.92 m 1153.050 8.251 

焊接钢管 3604.37 kg 780.170 5.583 

钢塑管 67645.92 m 1065.240 7.623 

法兰 16461.88 副 328.000 2.347 

阀门 103708.29 个 343.710 2.460 

供水设备 59500.00 套 7.000 0.050 

地漏及地面扫除口 41062.56 个 63.630 0.455 

压力仪表 3640.00 台 104.000 0.744 

钢板 2533.31 kg 723.800 5.179 

角钢 2517.74 kg 747.100 5.346 

水表 2120.00 个 3.000 0.021 



电气工程

人工 330651.99 元 330651.990 2366.077 

电力电缆 1227573.69 m 9019.000 64.538 

配电箱 767038.54 台 266.000 1.903 

电线 192468.15 m 40635.420 290.779 

线槽 71323.48 m 1053.880 7.541 

灯具、光源 50647.46 套 741.340 5.305 

电线管 31663.22 m 9685.650 69.309 

电缆桥架 27281.66 m 588.010 4.208 

钢板 22406.08 m2 682.800 4.886 

角钢 14514.55 kg 4306.990 30.820 

消防工程

人工 882216.45 元 882216.450 6312.959 

镀锌钢管 479247.53 m 23373.240 167.254 

沟槽式管件 102134.04 套 1974.990 14.133 

通风机 159165.75 台 26.000 0.186 

电线 112189.33 m 37137.610 265.749 

水泵 111380.08 台 7.000 0.050 

钢板 98682.46 m2 2356.040 16.859 

探测器 75366.00 个(对) 961.000 6.877 

阀门 66002.28 个 90.090 0.645 

泡沫发生器、比例混
合器

59978.00 台 4.000 0.029 

角钢 42923.26 kg 12736.870 91.142 

电动密闭阀 37174.03 台 46.000 0.329 

防排烟风阀 68926.49 个 130.000 0.930 

消火栓 39661.52 套 52.000 0.372 

供水设备 36045.30 套 6.000 0.043 

风口 29746.00 个 181.000 1.295 

模块 28164.00 个 238.000 1.703 

隔膜式气压水罐 21266.73 台 3.000 0.021 

消防喷头 18740.38 个 2012.930 14.404 

供暖_通风与空调工程

人工 334885.37 元 334885.370 2396.371 

空调器 372914.00 台 21.000 0.150 

风口过滤器、过滤网
（人防）

51153.54 台 77.000 0.551 

净化过滤设备（人
防）

229904.00 台 16.000 0.114 

新风机系统 84591.84 台 16.000 0.114 

铜管、铜合金管 33668.80 m 506.160 3.622 

绝热(保温)材料 2266.59 m 503.690 3.604 

角钢 513.79 kg 152.460 1.091 


