
工程名称： XXX-办公楼 单方造价（元/m2) 2789.7

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 办公楼 工程地点 板芙镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月 竣工日期

建筑面积（m2) 2950.49 工程造价（元） 8230986.39 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 预制管桩基础 楼层类型 多层

抗震等级 二级 建设年限(年) 100 绿色建筑标准 基本级

质量标准 合格 安全文明施工标准 合格
建筑物基底面积

（m2)
481.05

建筑高度 30米以下 地下深度 3米以内 地下建筑面积（m2) /

地上建筑面积（m2) 2950.49 基坑支护面积（m2) / 地下一层层高（m) /

地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) / 人防面积（m2) /

人防面积与建筑面积
比例

1.1以内 通风方式 自然通风 地下层数（层） /

地上层数（层） 7 户数(户） / 标准层层高（m) 3.5

首层层高（m) 6 顶层层高（m) 3.8 建筑物形状 其他异形体

体形系数 1.1以内 建筑风格 中式 外墙面积（m2) 2631.36

内墙面积(m2) 7343.06 建筑物耐火等级 7343.06 楼地面面积(m2) 2459.66

天棚面积 2601.09 防水面积 2708.808 门面积 2708.808

窗面积（m2) 218.19 窗地比 1.1以内 墙地比 1.1以内

窗墙比 1.1以内 门墙比 / 吊顶地面比 1.1以内

电梯（台） 1 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 简装

其它 /



单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 土方工程：挖一般土石方。地基处理方式：其他。

基础工程 桩承台基础。

主体工程 钢筋工程：高强钢筋、普通钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30、C35

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：其他

防水工程 屋面防水：卷材防水。

单项专业装修工程

门窗工程 门：隔热金属型材铝合金门、塑钢门、防火门。窗：隔热金属型材铝合金窗、百叶窗。

地面工程 细石混凝土

内墙面 涂料、瓷砖

天棚工程 涂料

外立面 涂料、瓷砖

单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、装饰灯具、障碍照明。电气动力配管：钢管、JPG管。母线

槽：有。电缆：普通电缆。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 /

通风工程 送排风系统

给排水工程 冷水管：塑料管、复合管。中水管：塑料管、复合管。污废水管道：塑料管、铸铁管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程 水灭水系统：水喷淋系统

多选项测试 安全装



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 3#办公楼

单项工程造价组成

总造价 8230986.39 2789.70 100%

分部分项工程费 5995783.68 2032.13 72.84%

单价措施费 1081608.85 366.59 13.14%

总价措施费 352826.12 119.58 4.29%

其他项目费 121145.01 41.06 1.47%

税金 679622.73 230.34 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 2032186.48 688.76 24.69%

材料费 3231517.2 1095.25 39.26%

主材设备费 750094.83 254.23 9.11%

机具费 175137 59.36 2.13%

管理费 443725.94 150.39 5.39%

利润 438979.92 148.78 5.33%

分部分项直输条目 6000 2.03 0.07%

其他费用 1153345.02 390.90 14.01%

单位工程
3#办公楼-安装工程-水
电部分（含电气、给排

水）

单位工程造价组成

总造价 1298530.57 440.11 100%

分部分项工程费 1068351.21 362.09 82.27%

单价措施费 12413.54 4.21 0.96%

总价措施费 86394.83 29.28 6.65%

其他项目费 24152.87 8.19 1.86%

税金 107218.12 36.34 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 241605.43 81.89 18.61%

材料费 53961.06 18.29 4.16%

主材设备费 656443.03 222.49 50.55%

机具费 12336.85 4.18 0.95%

管理费 68154.61 23.10 5.25%

利润 48306.56 16.37 3.72%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 217723.03 73.79 16.77%



单位工程

3#办公楼-安装项目-消
防部分

单位工程造价组成

总造价 186852.54 63.33 100%

分部分项工程费 154622.74 52.41 82.75%

总价措施费 13130.73 4.45 7.03%

其他项目费 3670.88 1.24 1.96%

税金 15428.19 5.23 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 35968.83 12.19 19.25%

材料费 6657.27 2.26 3.56%

主材设备费 93651.80 31.74 50.12%

机具费 739.96 0.25 0.40%

管理费 10375.19 3.52 5.55%

利润 7341.35 2.49 3.93%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 32118.14 10.89 17.19%

3#办公楼-土建工程

单位工程造价组成

总造价 6745603.28 2286.27 100%

分部分项工程费 4772809.73 1617.63 70.75%

单价措施费 1069195.31 362.38 15.85%

总价措施费 253300.56 85.85 3.76%

其他项目费 93321.26 31.63 1.38%

税金 556976.42 188.77 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1754612.22  594.69 26.01%

材料费 3170898.87  1074.70 47.01%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 162060.19 54.93 2.40%

管理费 365196.14 123.77 5.41%

利润 383332.01 129.92 5.68%

分部分项直输条目 6000.00 2.03 0.09%

其他费用 903503.85 306.22 13.39%



主要工料消耗量指标     

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 1754612.22  元 1754612.220 59468.503 

商品混凝土 552684.76 m3 1208.540 40.961 

钢筋 562627.88 t 166.470 5.642 

门、窗 399768.53 m2 844.050 28.607 

砌砖 223659.48 千块 143.100 4.850 

预拌砂浆 209937.26 m3 493.680 16.732 

陶瓷地砖 134470.38 m2 2641.140 89.515 

玻璃 81731.54 m2 475.190 16.105 

外墙面瓷砖 76044.22 m2 3218.120 109.071 

陶瓷内墙砖 68862.71 m2 1950.230 66.099 

防水卷材 36656.85 m2 1306.840 44.292 

消防工程

人工 35968.83 元 35968.830 1219.080 

电线 27239.01 m 5323.800 180.438 

电线管 14911.88 m 2215.730 75.097 

灯具、光源 8974.76 套 151.500 5.135 

消火栓 8800.00 套 12.000 0.407 

配电箱 8238.90 台 6.000 0.203 

焊接钢管 7700.47 m 106.250 3.601 

消防电模块 3708.64 个 60.000 2.034 

入侵报警设备 2592.00 套 32.000 1.085 

灭火器 1521.60 个 24.000 0.813 

钢管管件 1450.75 套 42.260 1.432 

闸阀 1219.26 个 3.000 0.102 

抗震支架 817.08 个 12.000 0.407 

安装工程（含电气、
给排水）

人工 241605.43 元 241605.430  8188.654 

电力电缆 214195.60 m 604.210 20.478 

配电箱 71017.50 台 65.000 2.203 

电线 55732.58 m 18139.160 614.785 

淋浴器 32144.40 套 90.000 3.050 

大便器 26949.55 个 293.910 9.961 

钢塑管 23406.43 m 877.880 29.754 

灯具、光源 22112.53 套 312.090 10.578 

线槽 21283.48 m 466.600 15.814 

塑料管 17402.40 m 1649.600 55.909 

网络配线架 15000.00 个 6.000 0.203 

电源插座 14289.36 个 361.080 12.238 

角阀、地漏及地面扫除
口

13284.09 个 578.410 19.604 

水表 11461.98 个 117.000 3.965 

阀门 34627.81 个 457.250 15.497 

塑料管件 9056.89 个 1737.120 58.876 

电线管 8752.61 m 4147.270 140.562 

钢塑复合管件 6269.30 个 796.640 27.000 


