
工程名称： XXX-生产厂房 单方造价（元/m2) 1573.66

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 厂房 工程地点 黄圃镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月 竣工日期

建筑面积（m2) 13901.94 工程造价（元） 21876876.15 计税方式 增值税（一般计税方法）

单项工程特征

结构类型 首层框架结构+二层钢结构 基础类型 预制管桩基础 楼层类型 低层

抗震等级 三级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准 基本级

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 6913.43 建筑高度 30米以下 地下深度 3米以内

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 13901.94 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) / 人防面积与建筑面积比例 1.1以内 通风方式 自然通风

地下层数（层） / 地上层数（层） 2 户数(户） /

标准层层高（m) 9.0/8.2 首层层高（m) 9 顶层层高（m) 8.2

建筑物形状 方形 体形系数 1.1以内 建筑风格 现代

外墙面积（m2) 4584.48 内墙面积(m2) 6732.86 楼地面面积(m2) 13453.94

天棚面积 450.05 防水面积 426.92 窗面积（m2) 1414.716

门面积 538.92 窗地比 1.1以内 墙地比 1.1以内

窗墙比 1.1以内 门墙比 0.063408418 吊顶地面比 1.1以内

电梯（台） 3 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 毛坯

其它
本项目不包含电梯、建筑智能化及通信、空调、采暖、燃气工程。

该楼座框架结构采用现浇式施工工艺，钢结构采用装配式施工工艺，主要包括钢柱、钢梁、系杆、撑杆、彩钢压型板等。
电气包括配电箱、照明等，消防包括消防水等，给排水包括给水、排水等。

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 土石方工程：挖基坑土方、挖基槽土方；地基处理方式：/；基坑支护形式：/。

基础工程 承台基础、筏板基础。

主体工程
钢筋工程：普通钢筋。钢结构工程：焊接H型钢、刚性系杆、冷弯薄壁Z檩条、拉条、撑杆。混凝土主要强度：C20

、C30、C35。

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：彩钢压型板。

防水工程 地下防水：卷材防水。屋面防水：卷材防水。

单项专业装修工程

门窗工程 门：塑钢门、防火门。窗：铝合金窗。

地面工程 水泥砂浆地面。

内墙面 腻子墙面。

天棚工程 毛坯或腻子天棚。

外立面 无机涂料或压型钢板墙体。

单项专业安装工程

电气工程 电气照明灯具：普通灯具、普通照明、应急照明。电气动力配管：钢管、JDG管。电缆：普通电缆。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 /

通风工程 防排烟系统。

给排水工程 冷水管：塑料管、复合管。雨水管：塑料管。

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程 消火栓灭火系统。

多选项测试 多选项



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m² )

占比指标（%）

单项工程 1#生产厂房

单项工程造价组成

总造价 21876876.15 1573.66 100%

分部分项工程费 15588342.39 1121.31 71.25%

单价措施费 3754804.61 270.09 17.16%

总价措施费 538343.92 38.72 2.46%

其他项目费 189037.66 13.60 0.86%

税金 1806347.57 129.93 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 3739600.51 269.00 17.09%

材料费 11967839.9 860.88 54.71%

主材设备费 695410.32 50.02 3.18%

机具费 953155.71 68.56 4.36%

管理费 1053073.96 75.75 4.81%

利润 936920.51 67.39 4.28%

分部分项直输条目 5000 0.36 0.02%

其他费用 2525875.24 181.69 11.55%

单位工程

1#生产厂房安装工程（含电

气、给排水、通风、消防）

单位工程造价组成

总造价 1353301.04 97.35 100%

分部分项工程费 1142812.66 82.21 84.45%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 78957.79 5.68 5.83%

其他项目费 19790.14 1.42 1.46%

税金 111740.45 8.04 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 194338.53 13.98 14.36%

材料费 154169.30 11.09 11.39%

主材设备费 695410.32 50.02 51.39%

机具费 11731.35 0.84 0.87%

管理费 55803.78 4.01 4.12%

利润 39580.01 2.85 2.92%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 202267.75 14.55 14.95%

1#生产厂房土建及钢构工程

单位工程造价组成

总造价 20523575.11 1476.31 100%

分部分项工程费 14445529.73 1039.10 70.39%

单价措施费 3754804.61 270.09 18.30%

总价措施费 459386.13 33.04 2.24%

其他项目费 169247.52 12.17 0.82%

税金 1694607.12 121.90 8.26%



单位工程 1#生产厂房土建及钢构工程

单位工程费用构成分析

人工费 3545261.98 255.02 17.27%

材料费 11813670.60 849.79 57.56%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 941424.36 67.72 4.59%

管理费 997270.18 71.74 4.86%

利润 897340.50 64.55 4.37%

分部分项直输条目 5000.00 0.36 0.02%

其他费用 2323607.49 167.14 11.32%

主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 3545261.98 元 3545261.980 25501.923 

商品混凝土 2533462.58 m3 5353.840 38.511 

钢筋 2506004.87 t 688.010 4.949 

预应力混凝土管桩 1371312.18 m 5885.460 42.336 

钢结构制作件 1329758.38 t 302.430 2.175 

门、窗 807711.79 m2 2008.570 14.448 

彩钢板 278146.23 m2 8692.070 62.524 

预拌砂浆 243500.50 m3 584.670 4.206 

金属油漆涂料 196674.41 kg 58721.811 422.400 

砌块 116514.51 千块 15.360 0.110 

楼承板 88789.77 m2 5339.960 38.412 

防水卷材 100325.30 m2 8289.220 59.626 

安装工程（含电气、给排水、通

风、消防）

人工 194338.53 元 194338.530 1397.924 

电力电缆 304957.35 m 2187.540 15.736 

配电箱 62604.42 台 18.000 0.129 

焊接钢管 49780.85 m 730.200 5.253 

镀锌钢管 39452.37 m 4838.570 34.805 

电线 31898.23 m 10891.340 78.344 

抗震支架 30983.51 套 108.000 0.777 

灯具、光源 26859.98 套 424.200 3.051 

给排水塑料管 24247.93 m 663.900 4.776 

闸阀 18257.46 个 23.010 0.166 

消火栓 16200.00 套 36.000 0.259 

线槽 13079.26 m 381.850 2.747 

灭火器 7761.50 个 86.000 0.619 

钢管管件 6752.53 套 346.730 2.494 

电缆桥架 4263.75 m 177.410 1.276 


