
工程名称： XXX-宿舍楼工程 单方造价（元/m2) 2715.6

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 厂房 工程地点 坦洲镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月 竣工日期

建筑面积（m2) 5734.26 工程造价（元） 15571976.16 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 预制管桩基础 楼层类型 多层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准 基本级

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 630.00 建筑高度 50米以下 地下深度 3米以内

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 5734.26 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) / 人防面积与建筑面积
比例

1.1以内 通风方式 自然通风

地下层数（层） / 地上层数（层） 9 户数(户） 114

标准层层高（m) 3.30 首层层高（m) 4.50 顶层层高（m) 3.30

建筑物形状 方形 体形系数 1.1以内 建筑风格 现代

外墙面积（m2) 5225.52 内墙面积(m2) 13199.035 楼地面面积(m2) 5240.356

天棚面积 5266.933 防水面积 671.016 窗面积（m2) 669.45

门面积 1011.073 窗地比 1.1以内 墙地比 1.1以内

窗墙比 1.1以内 门墙比 0.07 吊顶地面比 1.1以内

电梯（台） 3 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 简装

其它
本项目不包含电梯、建筑智能化及通信、空调、采暖、燃气工程。

该楼座采用现浇钢筋混凝土施工工艺，主要包括承台、柱、梁、板、楼梯等。
电气包括配电箱、照明等，消防包括消防水等，给排水包括给水、热水、排水等。

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工
程

土石方工程：挖基坑土方、挖基槽土方、挖一般土石方；地基处理方式：/；基坑支护形
式：/。

基础工程 承台基础、筏板基础。

主体工程 钢筋工程：普通钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30、C35、C40。

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：其他。

防水工程 地下防水：卷材防水。屋面防水：卷材防水。

单项专业装修工程

门窗工程 门：铝合金门、塑钢门、防火门。窗：铝合金窗。

地面工程 面砖地面、水泥砂浆地面。

内墙面 无机涂料墙面、面砖墙面、水泥砂浆墙面。

天棚工程 无机涂料天棚、毛坯天棚、铝扣板天棚、防霉涂料天棚。

外立面 面砖外墙、无机涂料外墙。



单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、装饰灯具、应急照明。电气动力配管：钢管、JDG管。电缆：

普通电缆。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工
程

/

空调工程 /

通风工程 防排烟系统。

给排水工程 冷水管：塑料管、复合管。污水管：塑料管。雨水管：塑料管。

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程 消防栓灭火系统、消防水喷淋系统。

多选项测试 多选项

工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 宿舍楼工程

单项工程造价组成

总造价 15571976.16 2715.60 100%

分部分项工程费 11872893.73 2070.52 76.25%

单价措施费 1576591.07 274.94 10.12%

总价措施费 624990.2 108.99 4.01%

其他项目费 211741.66 36.93 1.36%

税金 1285759.5 224.22 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 3304752.57 576.32 21.22%

材料费 6710175.08 1170.19 43.09%

主材设备费 1604299.64 279.77 10.30%

机具费 357705.95 62.38 2.30%

管理费 746024.37 130.10 4.79%

利润 726504.74 126.70 4.67%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 2122513.81 370.15 13.63%



单位工程

宿舍楼工程土建工程

单位工程造价组成

总造价 12422072.44 2166.29 100%

分部分项工程费 9279671.68 1618.29 74.70%

单价措施费 1546655.03 269.72 12.45%

总价措施费 416589.63 72.65 3.35%

其他项目费 153480.39 26.77 1.24%

税金 1025675.71 178.87 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 2716941.86 473.81 21.87%

材料费 6584688.28 1148.31 53.01%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 332967.89 58.07 2.68%

管理费 581803.63 101.46 4.68%

利润 609984.83 106.38 4.91%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 1595685.95 278.27 12.85%

宿舍楼工程安装工程
（含电气、给排水、

通风、消防）

单位工程造价组成

总造价 3149903.72 549.31 100%

分部分项工程费 2593222.05 452.23 82.33%

单价措施费 29936.04 5.22 0.95%

总价措施费 208400.57 36.34 6.62%

其他项目费 58261.27 10.16 1.85%

税金 260083.79 45.36 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 587810.71 102.51 18.66%

材料费 125486.8 21.88 3.98%

主材设备费 1604299.64 279.77 50.93%

机具费 24738.06 4.31 0.79%

管理费 164220.74 28.64 5.21%

利润 116519.91 20.32 3.70%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 526827.86 91.87 16.73%



主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 2716941.86 元 2716941.860 47380.863 

钢筋 1156041.00 t 320.160 5.583 

门、窗 956515.85 m2 1627.080 28.375 

商品混凝土 936233.76 m3 2037.870 35.539 

预应力混凝土管桩 491596.80 m 2457.980 42.865 

砌块 341517.89 千块 49.230 0.859 

预拌砂浆 275984.18 m3 647.280 11.288 

地面瓷砖 265482.82 m2 5400.940 94.187 

建筑涂料 216516.69 kg 24956.690 435.221 

玻璃 163030.15 m2 1138.340 19.852 

陶瓷内墙砖 88514.41 m2 2754.420 48.034 

外墙面瓷砖 67383.89 m2 2851.620 49.730 

防水卷材 48108.29 m2 1775.960 30.971 

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

人工 587810.71 元 587810.71 10250.856 

电力电缆 327830.65 m 907.110 15.819 

配电箱 210005.15 台 138.000 2.407 

电线 158103.31 m 48024.700 837.505 

减压阀 62118.00 个 204.000 3.558 

灯具、光源 57184.63 套 775.680 13.527 

水表 48479.32 个 232.000 4.046 

线槽 44309.53 m 913.660 15.933 

钢塑管 43948.58 m 1441.610 25.140 

淋浴器 40716.24 套 114.000 1.988 

电线管 36440.72 m 12928.060 225.453 

电源插座 36224.52 个 916.980 15.991 

焊接钢管 35571.85 m 768.990 13.410 

塑料管 35561.25 m 3716.690 64.816 

大便器 29628.50 个 345.420 6.024 

阀门 158785.62 个 1697.650 29.605 

抗震支架 22619.00 套 90.000 1.570 

网络配线架 22500.00 个 9.000 0.157 


