
工程名称： XXX幼儿园改建项目工程 单方造价（元/m2) 3755.03

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 幼儿园/托儿所 工程地点 黄圃镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月份 竣工日期

建筑面积（m2) 1793.91 工程造价（元） 6736189.72 计税方式 增值税（一般计税方法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 / 楼层类型 低层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50年 绿色建筑标准 /

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 439.76 建筑高度 18.8 地下深度 3.5

地下建筑面积（m2) 187.16 地上建筑面积（m2) 1606.75 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) 3.5 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) /
人防面积与建筑面积

比例
/ 通风方式 /

地下层数（层） 1 地上层数（层） （3/4） 户数(户） /

标准层层高（m) 3.8 首层层高（m) 3.8 顶层层高（m) 3.8

建筑物形状 矩形 体形系数 / 建筑风格 /

外墙面积（m2) / 内墙面积(m2) / 楼地面面积(m2) /

天棚面积 / 防水面积 / 窗面积（m2) /

门面积 / 窗地比 / 墙地比 /

窗墙比 / 门墙比 / 吊顶地面比 /

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 毛坯,简装

其它 /



单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工
程

/

基础工程 预制混凝土管桩基础，桩径为D300

主体工程 钢筋工程：螺纹钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：聚苯乙烯泡沫塑料板

防水工程 地下防水：卷材防水。屋面防水：卷材防水

单项专业装修工程

门窗工程 门：夹板门、防火门、不锈钢门。窗：铝合金窗、铝合金组合窗

地面工程 水泥砂浆面，局部地砖地面

内墙面 抹灰，涂料

天棚工程 抹灰，涂料

外立面 涂料

单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管。母线槽：无。电

缆：普通电缆。桥架：钢制桥架。配电箱：成套配电箱。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工
程

/

空调工程 /

通风工程 防排烟系统：风机、风阀、风口、挡烟垂壁。

给排水工程 热水管：复合管，热源泵。冷水管：复合管。中水管：无。污废水管道：塑料管。雨水管道：塑料管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
水喷淋系统：镀锌钢管、阀门、喷头。消火栓系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器。防火门监控系

统：防火门监控模块、配管、配线。火灾自动报警系统：报警器具、配管、配线。

多选项测试 /



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程
单项工程-XXX幼儿园

改建项目工程

单项工程造价组成

总造价 6736189.72 3755.03 100%

分部分项工程费 4848454.01 2702.73 71.98%

单价措施费 799798.34 445.84 11.87%

总价措施费 270316.51 150.69 4.01%

其他项目费 261421.71 145.73 3.88%

税金 556199.15 310.05 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 1364502.82 760.63 20.26%

材料费 2419784.15 1348.89 35.92%

主材设备费 1015183.29 565.91 15.07%

机具费 208837.63 116.41 3.10%

管理费 328791.74 183.28 4.88%

利润 308811.21 172.14 4.58%

分部分项直输条目 2448.00 1.36 0.04%

其他费用 1087830.88 606.40 16.15%

单位工程
安装工程（含电气、
给排水、消防、室外

排水）

单位工程造价组成

总造价 1987080.08 1107.68 100%

分部分项工程费 1601237.17 892.60 80.58%

单价措施费 27832.75 15.52 1.40%

总价措施费 112927.65 62.95 5.68%

其他项目费 81011.68 45.16 4.08%

税金 164070.83 91.46 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 289731.85 161.51 14.58%

材料费 135885.66 75.75 6.84%

主材设备费 1015183.29 565.91 51.09%

机具费 44941.69 25.05 2.26%

管理费 82039.19 45.73 4.13%

利润 61284.81 34.16 3.08%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 358013.59 199.57 18.02%



单位工程

教学楼一土建工程

单位工程造价组成

总造价 2959134.74 2699.47 100%

分部分项工程费 2044051.81 1864.69 69.08%

单价措施费 460887.29 420.44 15.58%

总价措施费 97022.29 88.51 3.28%

其他项目费 112841.12 102.94 3.81%

税金 244332.23 222.89 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 650637.73 593.54 21.99%

材料费 1444773.95 1318.00 48.82%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 105449.15 96.20 3.56%

管理费 151589.24 138.29 5.12%

利润 151009.90 137.76 5.10%

分部分项直输条目 1574.40 1.44 0.05%

其他费用 454100.37 414.25 15.35%

教学楼二土建工程

单位工程造价组成

总造价 1789974.90 2565.46 100%

分部分项工程费 1203165.03 1724.42 67.22%

单价措施费 311078.30 445.85 17.38%

总价措施费 60366.57 86.52 3.37%

其他项目费 67568.91 96.84 3.77%

税金 147796.09 211.83 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 424133.24 607.88 23.69%

材料费 839124.54 1202.67 46.88%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 58446.79 83.77 3.27%

管理费 95163.31 136.39 5.32%

利润 96516.50 138.33 5.39%

分部分项直输条目 873.60 1.25 0.05%

其他费用 275716.92 395.17 15.40%



主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 1074770.97 元 1074770.970 59912.201 

商品混凝土 477701.17 m3 1048.37 58.441 

钢筋 423929.59 t 125.64 7.004 

预应力混凝土管桩 167844.60 m 1998.15 111.385 

建筑涂料 202251.04 kg 22466.560 1252.379 

门、窗、零配件 140060.57 m2 332.85 18.554 

砌块 88638.59 千块 64.39 3.589 

预拌砂浆 132306.12 m3 293.760 16.375 

地面瓷砖 69378.82 m2 1530.03 85.290 

脚手架及其配件 42513.53 kg 12430.86 692.948 

胶合板 36973.49 m2 863.46 48.133 

不锈钢管 27951.35 m 1173.78 65.431 

防水卷材 27193.72 m2 640.73 35.717 

保温砂浆 26372.80 m3 31.09 1.733 

墙面瓷砖 26141.76 m2 479.58 26.734 

扶手 24501.49 m 381.8 21.283 

砂 20921.28 m3 94.24 5.253 

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

人工 289731.85 元 289731.850 16150.858 

电力电缆 93803.37 m 1231.760 68.663 

焊接钢管 46170.72 m 757.570 42.230 

配电柜 45722.00 台 3.000 0.167 

水泵 44914.00 台 4.000 0.223 

石屑 43325.28 m3 364.080 20.295 

给排水塑料管 41679.45 m 1086.380 60.559 

消防高位水箱 41600.00 台 1.000 0.056 

电线 34930.08 m 9287.220 517.708 

阀门 133385.76 个 133.450 7.439 

塑料复合管 28628.68 m 234.230 13.057 

沟槽式管件 26496.32 套 613.000 34.171 

法兰 21549.64 副 242.500 13.518 

灯具、光源 20879.07 套 216.140 12.049 

消火栓 20482.23 套 21.000 1.171 

砂 19686.04 m3 172.680 9.626 

隔膜式气压水罐 16756.90 台 2.000 0.111 

电线管 16570.85 m 3525.520 196.527 


