
工程名称： XXX学校学生宿舍及小学教学楼工程 单方造价（元/m2) 2012.68

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 学生宿舍、教学楼 工程地点 东区

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月份 竣工日期

建筑面积（m2) 39971.57 工程造价（元） 80449938.13 计税方式 增值税（一般计税方法）

单项工程特征

结构类型 框剪结构+框架结构 基础类型 / 楼层类型 高层

抗震等级 一级 建设年限(年) 50年 绿色建筑标准 /

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 3867.31 建筑高度 66.6 地下深度 /

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 39971.57 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) /
人防面积与建筑面积

比例
/ 通风方式 /

地下层数（层） / 地上层数（层） （18/6） 户数(户） /

标准层层高（m) 3.6 首层层高（m) 5.4 顶层层高（m) 3.6

建筑物形状 矩形 体形系数 / 建筑风格 /

外墙面积（m2) / 内墙面积(m2) / 楼地面面积(m2) /

天棚面积 / 防水面积 / 窗面积（m2) /

门面积 / 窗地比 / 墙地比 /

窗墙比 / 门墙比 / 吊顶地面比 /

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 毛坯,简装

其它 /

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 /

基础工程 本项目不含地下室及基础

主体工程 钢筋工程：带E螺纹钢筋。混凝土主要强度：C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：细石混凝土

防水工程 地下防水：/。屋面防水：卷材防水

单项专业装修工程

门窗工程 门：防火门。窗：铝合金窗、铝合金组合窗

地面工程 毛胚，局部地砖地面

内墙面 抹灰，刮腻子

天棚工程 抹灰，刮腻子

外立面 釉面外墙砖(45×145mm）



单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管。母线槽：

无。电缆：普通电缆。桥架：钢制桥架。配电箱：成套配电箱。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 /

通风工程 防排烟系统：风机、风阀、风口、挡烟垂壁。

给排水工程
热水管：复合管，热源泵。冷水管：复合管。中水管：无。污废水管道：塑料管。雨水管道：塑

料管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
水喷淋系统：镀锌钢管、阀门、喷头。消火栓系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器。防火门

监控系统：防火门监控模块、配管、配线。火灾自动报警系统：报警器具、配管、配线。

多选项测试 /

工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 学生宿舍、小学教学楼

单项工程造价组成

总造价 80449938.13 2012.68 100%

分部分项工程费 57046031.81 1427.17 70.91%

单价措施费 13088028.01 327.43 15.95%

总价措施费 2746413.55 68.71 3.74%

其他项目费 926809.33 23.19 1.15%

税金 6642655.43 166.18 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 16717754.75 418.24 20.78%

材料费 30364148.69 759.64 3.49%

主材设备费 7560041.53 189.14 42.04%

机具费 2572193.7 64.35 3.20%

管理费 4034520.43 100.93 5.01%

利润 3857963.86 96.52 4.79%

分部分项直输条目 5027985.89 125.79 6.25%

其他费用 10315329.28 258.07 12.82%



单位工程

学生宿舍、小学教学楼电
气工程

单位工程造价组成

总造价 5042210.19 126.14 100%

分部分项工程费 4410383.99 110.34 87.47%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 168414.35 4.21 3.34%

其他项目费 47082.57 1.18 0.93%

税金 416329.28 10.42 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 442478.61 11.07 8.77%

材料费 84857.16 2.12 1.68%

主材设备费 3625631.85 90.71 71.91%

机具费 28347.09 0.71 0.56%

管理费 134944.01 3.38 2.68%

利润 94163.23 2.36 1.87%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 631788.24 15.81 12.53%

学生宿舍、小学教学楼消
防电气工程

单位工程造价组成

总造价 1308141.38 32.73 100%

分部分项工程费 1038205.66 25.97 79.36%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 126546.28 3.17 9.67%

其他项目费 35377.77 0.89 2.70%

税金 108011.67 2.70 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 349991.68 8.76 26.76%

材料费 76735.95 1.92 5.87%

主材设备费 436620.18 10.92 33.38%

机具费 3786.01 0.09 0.29%

管理费 100446.46 2.51 7.68%

利润 70747.69 1.77 5.41%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 269813.41 6.75 20.63%



单位工程

学生宿舍（低区）土建工
程

单位工程造价组成

总造价 14199988.68 1552.88 100%

分部分项工程费 9707098.50 1061.55 68.36%

单价措施费 2778361.56 303.84 19.57%

总价措施费 396115.28 43.32 2.79%

其他项目费 145937.21 15.96 1.03%

税金 1172476.13 128.22 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 3131721.19 342.48 22.05%

材料费 5731278.14 626.76 40.36%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 443121.44 48.46 3.12%

管理费 741390.10 81.08 5.22%

利润 714961.56 78.19 5.04%

分部分项直输条目 1723243.10 188.45 12.14%

其他费用 1714273.15 187.47 12.07%

学生宿舍、小学教学楼防
排烟工程

单位工程造价组成

总造价 2009102.34 50.26 100%

分部分项工程费 1648387.31 41.24 82.05%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 152259.57 3.81 7.58%

其他项目费 42566.28 1.06 2.12%

税金 165889.18 4.15 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 408014.35 10.21 20.31%

材料费 364783.49 9.13 18.16%

主材设备费 664468.10 16.62 33.07%

机具费 17648.41 0.44 0.88%

管理费 108366.30 2.71 5.39%

利润 85133.60 2.13 4.24%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 360688.09 9.02 17.95%



单位工程

学生宿舍、小学教学楼给
排水工程

单位工程造价组成

总造价 3634127.61 90.92 100%

分部分项工程费 2985013.32 74.68 82.14%

单价措施费 0.00 0.00 0%

总价措施费 272787.25 6.82 7.51%

其他项目费 76261.46 1.91 2.10%

税金 300065.58 7.51 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 699973.24 17.51 19.26%

材料费 177475.90 4.44 4.88%

主材设备费 1681571.39 42.07 46.27%

机具费 62641.37 1.57 1.72%

管理费 210449.21 5.26 5.79%

利润 152539.27 3.82 4.20%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 649477.23 16.25 17.87%

学生宿舍、小学教学楼消
防水工程

单位工程造价组成

总造价 2795084.32 69.93 100%

分部分项工程费 2261181.09 56.57 80.90%

单价措施费 0.00 0.00 0%

总价措施费 236890.44 5.93 8.48%

其他项目费 66226.01 1.66 2.37%

税金 230786.78 5.77 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 575149.52 14.39 20.58%

材料费 72939.67 1.82 2.61%

主材设备费 1151750.01 28.81 41.21%

机具费 87110.58 2.18 3.12%

管理费 179499.96 4.49 6.42%

利润 132457.74 3.31 4.74%

分部分项直输条目 62260.20 1.56 2.23%

其他费用 533916.64 13.36 19.10%



单位工程
高区宿舍、小学教室土建

工程

单位工程造价组成

总造价 51461283.61 1669.34 100%

分部分项工程费 34995761.94 1135.22 68.00%

单价措施费 10309666.45 334.43 20.03%

总价措施费 1393400.38 45.20 2.71%

其他项目费 513358.03 16.65 1.00%

税金 4249096.81 137.84 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 11110426.16 360.41 21.59%

材料费 23856078.38 773.86 46.36%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 1929538.80 62.59 3.75%

管理费 2559424.39 83.02 4.97%

利润 2607960.77 84.60 5.07%

分部分项直输条目 3242482.59 105.18 6.30%

其他费用 6155372.52 199.67 11.96%

主要工料消耗量指标

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 14242147.35 元 14242147.350 35630.693 

钢筋 7651901.44 t 2263.540 5.663 

商品混凝土 6653981.34 m3 13320.310 33.324 

门、窗、零配件 4829384.47 m2 9261.560 23.170 

防水密封材料 1251734.73 kg 231566.580 579.328 

砌块 1220177.06 千块 456.980 1.143 

建筑涂料（含防水涂料） 1093359.67 kg 93534.740 234.003 

脚手架及其配件 718562 kg 144000.400 360.257 

胶合板 640815.49 m2 14965.330 37.440 

墙面瓷砖 637106.49 m2 23675.460 59.231 

预拌砂浆 739787.84 m3 1719.750 4.302 

水泥 282894.16 t 719.700 1.801 

耐火纤维 231292.13 m2 77097.380 192.881 

保温浆料 160166.37 m3 200.120 0.501 



给排水工程

人工 699973.24 元 699973.240 1751.178 

空气源热泵 489410.45 组 17.000 0.043 

给排水塑料管 303121.32 m 16374.730 40.966 

焊接钢管 90583.91 kg 14779.910 36.976 

水泵控制柜 66902.64 台 3.000 0.008 

阀门 257831.96 个 4765.810 11.923 

钢塑管 135776.69 m 2522.140 6.310 

承压热水罐（立式贮水
罐）

28318.58 台 2.000 0.005 

地漏及地面扫除口 27089.21 个 15198.880 38.024 

减压阀 26837.46 个 351.000 0.878 

隔膜式气压水罐 26235.39 台 3.000 0.008 

热水保温材料 23267.59 m3 24.340 0.061 

电气工程

人工 442478.61 元 442478.610 1106.983 

电力电缆 2675963.38 m 10697.620 26.763 

配电箱 430243.42 台 131.000 0.328 

线槽 162083.2 m 2519.950 6.304 

电线 108092.37 m 41466.090 103.739 

电线管 59735.49 m 12738.910 31.870 

接线箱及接线盒 55215.43 个 1206.580 3.019 

灯具、光源 109213.1 套 1286.740 3.219 

镀锌钢管 7621.43 m 447.270 1.119 

角钢 6890.93 kg 2044.790 5.116 

电缆桥架 6043.24 m 27.090 0.068 

消防工程

人工 1333155.55 元 1333155.550 3335.259 

焊接钢管 30451.94 kg 4967.690 12.428 

镀锌钢管 685404.12 m 17655.300 44.170 

风管薄钢板 254371.11 m2 5271.490 13.188 

电线 169708.09 m 60738.000 151.953 

防火板 146739.88 m2 3454.330 8.642 

电线管 117464.32 m 24838.300 62.140 

消火栓 112743.54 套 182.000 0.455 

防排烟风阀 68724.02 个 191.000 0.478 

沟槽式管件 48270.28 套 1862.270 4.659 

角钢 60621.41 kg 17988.550 45.003 

通风机 58290.2 台 13.000 0.033 

轻钢龙骨（防火板） 55181.4 m 11568.380 28.942 

探测器 52600.5 个 1617.000 4.045 

电力电缆 41908.52 m 4449.370 11.131 

风口 36180.2 个 106.000 0.265 

型钢 31343.56 kg 9412.480 23.548 


