
工程名称： XXX-住宅楼项目 单方造价（元/m2) 2433.23

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 住宅 工程地点 南区

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年1月 竣工日期

建筑面积（m2) 595.59 工程造价（元） 1449205.99 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架结构 基础类型 灌注桩基础 楼层类型 低层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准 基本级

质量标准 合格 建筑物耐火等级 二级 安全文明施工标准 合格

建筑物基底面积（m2) 286.1 建筑高度 15米以下 地下深度 3米以内

地下建筑面积（m2) / 地上建筑面积（m2) 595.59 基坑支护面积（m2) /

地下一层层高（m) / 地下二层层高（m) / 地下三层层高（m) /

人防面积（m2) /
人防面积与建筑面积

比例
1.1以内 通风方式 自然通风

地下层数（层） / 地上层数（层） 3 户数(户） /

标准层层高（m) 3 首层层高（m) 3.75 顶层层高（m) 3.3

建筑物形状 其他异形体 体形系数 1.1以内 建筑风格 中式

外墙面积（m2) 650 内墙面积(m2) 964.83 楼地面面积(m2) 564.49

天棚面积 668.96 防水面积 300.48 窗面积（m2) 22.49

门面积 105.78 窗地比 1.1以内 墙地比 1.1以内

窗墙比 1.1以内 门墙比 / 吊顶地面比 1.1以内

电梯（台） / 变压器容量（KVA) / 充电桩（台） /

外立面 铝合金窗 装修类别 毛坯

其它 /

单项工程专业信息

单项专业建筑工程

地基处理及土护降工程 土方工程：挖一般土方。地基处理方式：其他。基坑支护形式：其他。

基础工程 桩承台基础

主体工程 钢筋工程：高强钢筋、普通钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30.

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面材料：其他。

防水工程 屋面防水：卷材防水。



单项专业装修工程

门窗工程 门：镀锌钢卷闸门、不锈钢门、防火门、玻璃门连窗。窗：铝合金平开窗

地面工程 细石混凝土

内墙面 该项目不计算

天棚工程 涂料

外立面 贴磁砖

单项专业安装工程

电气工程 成套配电箱 、送配电装置系统。配管：钢管。配线：绝缘电线。照明灯具：障碍照明。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程 /

空调工程 /

通风工程 /

给排水工程 化粪池。污废水管道：铸铁管。污水检查井、雨水检查井

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程 水灭火系统：水喷淋系统

多选项测试 安全装

工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程 住宅楼项目

单项工程造价组成

总造价 1449205.99 2433.23 100%

分部分项工程费 1065690.61 1789.30 73.54%

单价措施费 180230.78 302.61 12.44%

总价措施费 61398.81 103.09 4.24%

其他项目费 22226.59 37.32 1.53%

税金 119659.2 200.91 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 322930.43 542.20 22.28%

材料费 649367.13 1090.29 44.81%

主材设备费 15997.9 26.86 1.10%

机具费 91583.04 153.77 6.32%

管理费 80366.54 134.94 5.55%

利润 82815.51 139.05 5.71%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 206145.44 346.12 14.22%



单位工程

化粪池工程

单位工程造价组成

总造价 21399.65 35.93 100%

分部分项工程费 17300.58 29.05 80.85%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 1704.25 2.86 7.96%

其他项目费 627.88 1.05 2.93%

税金 1766.94 2.97 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 8960.89 15.05 41.87%

材料费 5166.27 8.67 24.14%

机具费 8.84 0.01 0.04%

管理费 1371.24 2.30 6.41%

利润 1793.95 3.01 8.38%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 4098.46 6.88 19.15%

安装工程（含电气、消
防）

单位工程造价组成

总造价 40828.28 68.55 100%

分部分项工程费 32003.3 53.73 78.39%

单价措施费 59.72 0.10 0.15%

总价措施费 4215.59 7.08 10.33%

其他项目费 1178.53 1.98 2.89%

税金 3371.14 5.66 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 10685.69 17.94 26.17%

材料费 1147.17 1.93 2.81%

主材设备费 13341.45 22.40 32.68%

机具费 1159.31 1.95 2.84%

管理费 3368.92 5.66 8.25%

利润 2357.06 3.96 5.77%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 8768.68 14.72 21.48%



单位工程

室外安装工程（含排
水）

单位工程造价组成

总造价 11857.04 19.91 100%

分部分项工程费 10490.66 17.61 88.48%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 297.28 0.50 2.51%

其他项目费 90.08 0.15 0.76%

税金 979.02 1.64 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 706.48 1.19 5.96%

材料费 3023.17 5.08 25.50%

主材设备费 2656.45 4.46 22.40%

机具费 794.92 1.33 6.70%

管理费 219.18 0.37 1.85%

利润 225.21 0.38 1.90%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 4231.63 7.10 35.69%

土建工程

单位工程造价组成

总造价 1375121.02 2308.84 100%

分部分项工程费 1005896.07 1688.91 73.15%

单价措施费 180171.06 302.51 13.10%

总价措施费 55181.69 92.65 4.01%

其他项目费 20330.1 34.13 1.48%

税金 113542.1 190.64 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 302577.37 508.03 22.00%

材料费 640030.52 1074.62 46.54%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 89619.97 150.47 6.52%

管理费 75407.2 126.61 5.48%

利润 78439.29 131.70 5.70%

分部分项直输条目 0.00 0.00 0.00%

其他费用 189046.67 317.41 13.75%



主要工料消耗量指标  

专业名称 工料分类 金额（元） 单位 数量 每100㎡工料指标

土建工程

人工 302577.37 元 302577.370  50802.963 

商品混凝土 207920.71 m3 435.190 73.069 

钢筋 140983.18 t 39.690 6.664 

防水涂料 44432.19 kg 3810.640 639.809 

门、窗 39984.61 m2 128.270 21.537 

砌块 22547.35 千块 4.730 0.794 

外墙面瓷砖 21019.83 m2 825.280 138.565 

预拌砂浆 20438.41 m3 47.020 7.895 

防水卷材 13433.34 m2 374.190 62.827 

聚苯乙烯泡沫板 7895.49 m2 254.080 42.660 

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

人工 10685.69 元 10685.690 1794.135 

配电箱 3805.31 台 2.000 0.336 

灭火器 3517.30 个 14.000 2.351 

灯具、光源 2447.89 套 26.260 4.409 

电线 868.30 m 410.430 68.911 

镀锌钢管 758.12 m 164.550 27.628 

消火栓 508.16 套 4.000 0.672 

避雷带 362.98 m 94.280 15.830 

等电位联结端子板 351.99 台 8.000 1.343 

阀门 286.03 个 4.040 0.678 

抗震支架 265.50 个 5.000 0.840 

室外给排水工程

人工 706.48 元 706.480 118.619 

石屑 2411.31 m3 19.930 3.346 

给排水塑料管 1866.65 m 29.290 4.918 

井盖 710.00 套 2.000 0.336 

砂 532.24 m3 4.400 0.739 

橡胶圈 79.81 个 5.970 1.002 

石子 53.89 m3 0.340 0.057 


