
工程名称： xx中学配套工程建设项目
单方造价（元

/m2)
4138.82

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 食堂 工程地点 XX镇

承包形式 施工承包 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年2月 竣工日期 /

建筑面积（m2) 2986.74 工程造价（元） 12361569.81 计税方式 增值税
（一般计税方法）

单项工程特征

结构类型 框架 基础类型 灌注桩基础 楼层类型 低层

抗震等级 二级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准 一星级

质量标准 合格 内墙面积(m2) 7314.42 建筑物耐火等
级

二级
安全文明施工标

准
合格 建筑物基底面积

（m2)
949.5 建筑高度 15米以下

地下深度 3米以内 地下建筑面积
（m2)

/ 地上建筑面积
（m2)

2986.74
基坑支护面积

（m2)
/ 地下一层层高

（m)
/ 地下二层层高

（m)
/

地下三层层高
（m)

/ 人防面积（m2) / 人防面积与建
筑面积比例通风方式 地下层数（层） / 地上层数

（层）
3

户数(户） / 标准层层高（m) / 首层层高（m) 4.8

顶层层高（m) 4.8 建筑物形状 体形系数

建筑风格 外墙面积（m2) 2284.97 楼地面面积
(m2)

2788.94

天棚面积 3623.09 防水面积 / 门面积 185.1

窗面积（m2) 399.44 窗地比 墙地比

窗墙比 门墙比 吊顶地面比

电梯（台） 变压器容量
（KVA)

充电桩（台）

外立面 铝合金窗 装修类别 简装

其它 /

单项工程专业信息

单项专业建筑工
程

地基处理及土护降工程 /

基础工程 旋挖桩成孔灌注桩，桩径D800，平均桩长50米

主体工程 钢筋工程：普通钢筋。混凝土主要强度：C20、C25、C30

屋面工程 屋面形式：平屋面。屋面保温材料：挤塑聚苯乙烯泡沫板

防水工程 地下室防水：/。屋面防水：卷材防水。

单项专业装修工
程

门窗工程 门：防火门、金属门。窗：铝合金窗

地面工程 防滑砖

内墙面 通体墙面砖

天棚工程 轻钢龙骨石膏板、铝扣板、木纹铝方通

外立面 外墙劈开砖



单项专业安装工
程

电气工程

电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、
刚性难燃管。母线槽：无。电缆：低烟无卤电缆。桥架：钢制桥架。配电
箱：成套配电箱。变配电：干式变压器SCB14-630，高压柜：3套，低压
柜：9套。

电梯工程 /

建筑智能化及通信工程
弱电线缆：网线、电视光缆、信号线。桥架：钢制桥架。综合布线配管：
镀锌电线管。监控系统：无。机柜、弱电插座等弱电设备：无

空调工程 /

通风工程 通风防排烟系统：风机、风阀、风口。

给排水工程
给水管：304不锈钢管、PPR管。中水管：无。污废水管道：机制柔性排水
铸铁管。雨水管道：机制柔性排水铸铁管。冷凝水管：PVC-U塑料排水管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
水喷淋系统：无。消火栓系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器。消防
泵房：一体式消防给水泵站。火灾自动报警系统：报警器具、配管、配线
。工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程
xx中学配套工程建设项

目

单项工程造价组成

总造价 12361569.81 4138.82 100%

分部分项工程费 9566243.1 3202.9 77.39%

单价措施费 1065648.58 356.79 8.62%

总价措施费 546378.71 182.93 4.42%

其他项目费 162619.35 54.45 1.32%

税金 1020680.07 341.74 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 2254591.64 754.87 18.24%

主要材料 5995016.16 2007.21 48.50%

辅助材料 761687.31 255.02 6.16%

机具费 529282.65 177.21 4.28%

管理费 570752.88 191.10 4.62%

利润 553867.89 185.44 4.48%

直接输入条目费用 480217.61 160.78 3.88%

其他费用 1234570.84 413.35 9.99%



单位工程

暖通工程

单位工程造价组成

总造价 377761.11 126.48 100%

分部分项工程费 295155.64 98.82 78.13%

单价措施费 0 0.00 0.00%

总价措施费 40941.2 13.71 10.84%

其他项目费 10472.99 3.51 2.77%

税金 31191.28 10.44 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 95685.44 32.04 25.33%

主材设备费 120466.7 40.33 31.89%

材料费 25805.62 8.64 6.83%

机具费 12523.79 4.19 3.32%

管理费 29741.96 9.96 7.87%

利润 20945.59 7.01 5.54%

直接输入条目费用 37461.9 12.54 9.92%

其他费用 35130.11 11.76 9.30%

抗震支架

单位工程造价组成

总造价 13509.94 4.52 100%

分部分项工程费 10849.26 3.63 80.31%

单价措施费 0 0.00 0.00%

总价措施费 1246.41 0.42 9.23%

其他项目费 298.77 0.10 2.21%

税金 1115.5 0.37 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 2716.78 0.91 20.11%

主材设备费 6083.58 2.04 45.03%

材料费 303.44 0.10 2.25%

机具费 448.64 0.15 3.32%

管理费 877 0.29 6.49%

利润 597.52 0.20 4.42%

直接输入条目费用 1068.71 0.36 7.91%

其他费用 1414.27 0.47 10.47%



单位工程

智能化工程

单位工程造价组成

总造价 130867.2 43.82 100%

分部分项工程费 101905.45 34.12 77.87%

单价措施费 0 0.00 0.00%

总价措施费 14397.2 4.82 11.00%

其他项目费 3759 1.26 2.87%

税金 10805.55 3.62 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 38031.54 12.73 29.06%

主材设备费 38990.42 13.05 29.79%

材料费 6888.19 2.31 5.26%

机具费 509.72 0.17 0.39%

管理费 10960.65 3.67 8.38%

利润 7517.76 2.52 5.74%

直接输入条目费用 13445.94 4.50 10.27%

其他费用 14522.98 4.86 11.10%

高低压配电工程

单位工程造价组成

总造价 1253059.16 419.54 100%

分部分项工程费 1101987.41 368.96 87.94%

单价措施费 1467.86 0.49 0.12%

总价措施费 36245.99 12.14 2.89%

其他项目费 9894.3 3.31 0.79%

税金 103463.6 34.64 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 64176.89 21.49 5.12%

主材设备费 937193.62 313.78 74.79%

材料费 26306.65 8.81 2.10%

机具费 36277.75 12.15 2.90%

管理费 20525.3 6.87 1.64%

利润 19807.12 6.63 1.58%

直接输入条目费用 35391.9 11.85 2.82%

其他费用 113379.93 37.96 9.05%



单位工程

消防水工程

单位工程造价组成

总造价 831386.45 278.36 100%

分部分项工程费 753010.23 252.12 90.57%

单价措施费 0 0 0.00%

总价措施费 7800.92 2.61 0.94%

其他项目费 1928.71 0.65 0.23%

税金 68646.59 22.98 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 17845.74 5.97 2.15%

主材设备费 722093.29 241.77 86.85%

材料费 2258.75 0.76 0.27%

机具费 2343.26 0.78 0.28%

管理费 5513.03 1.85 0.66%

利润 3857.48 1.29 0.46%

直接输入条目费用 6898.98 2.31 0.83%

其他费用 70575.92 23.63 8.49%

消防电工程

单位工程造价组成

总造价 86483.54 28.96 100%

分部分项工程费 69227.85 23.18 80.05%

单价措施费 0 0 0.00%

总价措施费 8088.07 2.71 9.35%

其他项目费 2026.78 0.68 2.34%

税金 7140.84 2.39 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 20878.99 6.99 24.14%

主材设备费 34998.11 11.72 40.47%

材料费 4146.64 1.39 4.79%

机具费 227.06 0.08 0.26%

管理费 5762 1.93 6.66%

利润 4052.9 1.36 4.69%

直接输入条目费用 7249.77 2.43 8.38%

其他费用 9168.07 3.07 10.60%



单位工程

给排水工程

单位工程造价组成

总造价 275722.72 92.32 100%

分部分项工程费 229386.6 76.8 83.19%

单价措施费 0 0 0.00%

总价措施费 18885.36 6.32 6.85%

其他项目费 4684.66 1.57 1.70%

税金 22766.1 7.62 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 42428.26 14.21 15.39%

主材设备费 153433.65 51.37 55.65%

材料费 6233.68 2.09 2.26%

机具费 6546.64 2.19 2.37%

管理费 13505.83 4.52 4.90%

利润 9369.49 3.14 3.40%

直接输入条目费用 16757.01 5.61 6.08%

其他费用 27448.16 9.19 9.95%

土建工程

单位工程造价组成

总造价 8644100.42 2894.16 100%

分部分项工程费 6377124.66 2135.15 73.77%

单价措施费 1064180.72 356.3 12.31%

总价措施费 371442.79 124.36 4.30%

其他项目费 117619.19 39.38 1.36%

税金 713733.06 238.97 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1852685.72 620.30 21.43%

辅助材料 664329.25 222.43 7.69%

主要材料 3557118.13 1190.97 41.15%

机具费 466559.13 156.21 5.40%

管理费 449563.07 150.52 5.20%

利润 463849.58 155.30 5.37%

直接输入条目费用 319252.09 106.89 3.69%

其他费用 870743.45 291.54 10.07%



单位工程 电气工程

单位工程造价组成

总造价 748679.27 250.67 100%

分部分项工程费 627596.00 210.13 83.83%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 47330.77 15.85 6.32%

其他项目费 11934.95 4.00 1.59%

税金 61817.55 20.70 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 120142.28 40.23 16.05%

主材设备费 424638.66 142.17 56.72%

材料费 25415.09 8.51 3.39%

机具费 3846.66 1.29 0.51%

管理费 34304.04 11.49 4.58%

利润 23870.45 7.99 3.19%

直接输入条目费用 42691.31 14.29 5.70%

其他费用 73770.78 24.70 9.85%



主要工料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

土建工程

人工 1852685.72 元 1852685.720 62030.365 
普通混凝土 1174195.14 m3 2596.08 86.920 

钢筋 888076.7 t 274.64 9.195 
门、窗、零配件 327073.13 m2 614.83 20.585 

陶瓷内墙砖 225275.71 m2 5541.85 185.548 
功能性涂料 193805.54 kg 22717.02 760.596 

格棚、格片、挂片 190826.36 m2 913.04 30.570 
陶瓷地砖 158549.88 m2 2941.13 98.473 

砌砖 152773.35 千块 158.52 5.307 
混合砂浆 92122 m3 185.54 6.212 
中空玻璃 61570.71 m2 391.46 13.107 
建筑涂料 57794.74 kg 7558.04 253.053 
胶合板 54113.07 m2 1263.73 42.311 

金属装饰板 51222.04 m2 715.49 23.956 
锯材 43571.14 m3 34.2 1.145 

胶粘剂 41929.35 kg 27051.2 905.710 
水泥砂浆 41015.21 m3 102.89 3.445 
其它砂浆 39208.05 kg 29703.06 994.498 
防水卷材 35605.2 m2 1454.46 48.697 

泡沫橡胶(塑料)及其制
品

34311.22 m2 1124.96 37.665 
其余周转材料 31428.66 kg 8100.17 271.204 

给排水工程

人工 42428.26 元 42428.26 1420.554 
管卡、管箍 30606.02 套 844.66 28.280 

铸铁管 21116.91 m 392.6 13.145 
差压、流里仪表 15722.64 台 4 0.134 

不锈钢管 14166.67 m 200.93 6.727 
离心式水泵 11795.74 台 2 0.067 

过程分析仪表 8490.67 台 3 0.100 
隔膜式气压水罐 7256 台 1 0.033 

水箱 6704.94 台 1 0.033 
铸铁管件 6010.28 个 400.3 13.403 

灭菌消毒、加药装置 4067.71 台 1 0.033 
离心式耐腐蚀泵 3665.84 台 2 0.067 

楼宇小区自控及多表远
传系统器材

3520 个 1 0.033 
阀门 3263.95 个 11.13 0.373 

不锈钢管件 2185.43 个 149.77 5.014 
焊接钢管 2044.68 kg 469.58 15.722 
浮球阀 1842.69 个 3 0.100 

丝麻及其制品 1366.07 kg 158.84 5.318 
水表 1341.6 个 3 0.100 

大便器 1224.93 个 6.06 0.203 
钢板 1131.11 kg 238.13 7.973 



电气工程

人工 184319.17 元 184319.170 6171.249 

电力电缆 429916.34 m 1627.65 54.496 

成套配电装置 290638.04 台 12 0.402 

变压器 200766.96 台 2 0.067 

母线槽其及连接件
83824.39 台 7 0.234 

30972 m 12 0.402 

配电箱 74761.84 台 26 0.871 

灯具、光源 62862.4 套 626.47 20.975 

电气装备用电线电缆 54980.42 m 17243.56 577.337 

管材 36431.26 m 445.92 14.930 

电缆桥架 15573.91 m 247.9 8.300 
电线、电缆套管及其管

件
14617.54 m 4872.58 163.140 

台扇、落地扇 13993 台 70 2.344 

特种电缆 13679.75 m 261.8 8.765 
道路管井、沟、槽等构

件
5972.37 套 25.25 0.845 

箱) 5084.61 个 759.78 25.438 

射灯 5057.52 套 95.95 3.213 

灰浆、水泥浆 5018.7 kg 125.47 4.201 

监控显示器材 4828.32 台 4 0.134 

塑料管 4755.77 m 137.36 4.599 

普通混凝土 4745.93 m3 11.31 0.379 

消防工程

人工 38724.73 元 38724.730 1296.555 

水箱 642208.79 台 1 0.033 

离心式耐腐蚀泵 26950.55 台 4 0.134 

电气装备用电线电缆 23464.15 m 5089.23 170.394 

消火栓 19551.42 套 18 0.603 

焊接钢管 15412.79 m 322.28 10.790 

阀门 6200.74 个 14 0.469 
电线、电缆套管及其管

件
4437.66 m 1427.97 47.810 

灭火器 3293.24 个 68 2.277 

铸铁管件 3138.61 个 215 7.198 
钢管管件 2899.21 套 91.45 3.062 

电力电缆 1576.42 m 231.83 7.762 

探测器 1449.57 个(对) 73 2.444 

安防及建筑智能化设备 1380.53 台 1 0.033 

现场模块 1173.41 个 22 0.737 

橡胶板 948.15 kg 87.04 2.914 

镀锌钢管 860.96 m 62.43 2.090 

钢制法兰 844.86 副 15 0.502 

消防箱、柜 765.6 个 16 0.536 

低值易耗品 553.76 kg 23.66 0.792 

其它报警器材 527.49 个 25 0.837 



供暖_通风与空
调工程

人工 95685.44 元 95685.44 3203.675 
通风机 44110.64 台 11 0.368 

钢板 29654.24 m2 791.3 26.494 
静压箱 9393.64 个 11 0.368 

角钢 7828.01 kg 2386.59 79.906 
消声器 7089.5 只 14 0.469 
调节阀 6048.84 个 59 1.975 

风口 5987.56 个 48 1.607 
出入口控制设备 5498.47 套 67 2.243 

减振器 2803.68 个 44 1.473 
低值易耗品 2520.16 kg 129.2 4.326 

紧固件 1918.6 十套 1195.74 40.035 
塑料管 1403.44 m 406.83 13.621 

排气扇、换气扇 1367.28 台 9 0.301 

玻璃棉及其制品 1301.64 m3 6.39 0.214 
黑色及有色金熏 1268.19 kg 384.3 12.867 

化工气体 1201.32 m3 128.68 4.308 
电线、电缆套管及其管

件
1041.61 m 269.15 9.011 

扁钢 946.07 kg 288.44 9.657 
胶粘剂 885.09 kg 64.81 2.170 
散流器 773.28 个 20 0.670 

抗震支架
人工 2716.78 元 2716.78 90.961 

管道支架、吊架 6083.58 套 44 1.473 
紧固件 245.4 kg 32.46 1.087 

智能化工程

人工 38031.54 元 38031.540 1273.346 
电气装备用电线电缆 17744.85 m 7795.84 261.015 

电线、电缆套管及其管
件

8076.53 m 2424.31 81.169 
725.5 个 1281.3 42.900 

线槽及其连接件 7073.75 m 161.13 5.395 
电力电缆 7036 m 2581.75 86.440 

低值易耗品
1158.65 片 90.03 3.014 

25.36 条 58.98 1.975 
线路金具 802.75 套 1939.45 64.935 

砂 648.19 m3 3 0.100 
信号电缆 568.87 m 270.89 9.070 
紧固件 321.17 十套 155.27 5.199 

角钢 307.87 kg 93.86 3.143 
水泥 304.38 t 0.86 0.029 
铅材 247.99 kg 9.39 0.314 

通用涂料 117.6 kg 8.53 0.286 
扁钢 90.31 kg 27.53 0.922 
钢丝 68.65 kg 12.76 0.427 

燃料油 60.39 kg 6.9 0.231 
溶剂油、绝缘油 33.11 kg 8.4 0.281 


