
工程名称 ： xx镇工业园区道路提升工程
单方造价

（元/m2）
578.00

单项工程基本信息

建设性质 升级改造 工程类型 市政道路 工程地点 XX镇

承包形式 / 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 清单计价 价格取定时间 2025年5月 竣工日期 /

建筑面积
（m2)

29228 工程造价（元） 16884294.13 计税方式 一般计税模式

单项工程特征

道路等级 城市次干道/支路 车道数 2（双向） 设计速度 20-30km/h

路基宽度 7-10.25m 缓和曲线最小长度 20m 最大纵坡 4.33%

地震基本烈度 Ⅳ度
地震动峰值加速度

系数
0.1g

交通荷载等
级

轻

路面类型 沥青混凝土 里面设计基准期 20 年

单位 规范值 采用值

最小凸型竖曲
线

一般值 m 150
650

极限值 m 100

最小凹型竖曲
线

一般值 m 150
1100

极限值 m 100

设超高最小平
曲线 半径

一般值 m 150
25

极限值 m 100

其它

单项工程专业信息

单项专业市
政工程

项目为工业园区道路提升工程 ，主路道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，周边相邻路段道路等级为城市
支路，设计时速30km/h。红线宽度为现状道路红线宽度、双向2车道。本工程主要对现状道路提升改造 （白改
黑）及两侧人行道修补，通过修补及更换新管改善道路现状积水问题 ，项目路线总长约2602.742m，主要对道
路、排水及照明灯设施进行局部完善 ，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程，修复破损路面
、人行道，增设止车栏杆，检测排水管网并根据检测结果进行清疏或病害修复 ，新安装路灯及交通设施等。

单项专业交
通工程

交通工程的设计内容包括包含标志  、标线、防护设施 。
标线规格：根据各相关道路实际情况设置  ，水泥混凝土路面热熔型涂料标线的使用寿命应大于等于 12个月 标志
版面颜色均应符合 《道路交通标志和标线第 2部分：道路交通标志 》（GB 5768.2-2022 ）规定。版面图形及 
符号的形状和尺寸，在施做之前应与交通管理有关部门进一步协商  ，使其满足整体性，协调性要求。

单项专业安
装工程

雨水工程:本次设计保留现状合流管作为雨水管使用  ,交叉支路均有雨水已埋管  排入河涌,东凤二中预留 雨水管道
排至中心排河 ,其余改造路段雨水就近散排至河涌  。四埒涌路至东富路路段  ,道 路改造范围内拆除现状雨水口及
封堵雨水口连接管 ,四埒涌路至东富路路段改造范围内新建雨水口和新建雨水口连接管至现状雨水检查井  。



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m² )

占比指标 
（%）

单项工程 XX道路升级改造工程

单项工程造价组成

总造价 16884294.13 577.68 100.00%

分部分项工程费 14106819.29 482.65 83.55%

单价措施费 235861.95 8.07 1.40%

总价措施费 952321.06 32.58 5.64%

其他项目费 195175.80 6.68 1.16%

税金 1394116.03 47.70 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 2178960.48 74.55 12.91%

材料费 6051363.6 207.04 35.84%

主材设备费 4157879.91 142.26 24.63%

机具费 1334053.78 45.64 7.90%

管理费 465819.77 15.94 2.76%

利润 531034.47 18.17 3.15%

直接输入条目费用 42790.00 1.46 0.25%

其他费用 2122392.11 72.62 12.57%

单位工程 道路工程

单位工程造价组成

总造价 10339450.11 353.76 100.00%

分部分项工程费 8971043.13 306.94 86.77%

单价措施费 49165.92 1.68 0.48%

总价措施费 341385.00 11.68 3.30%

其他项目费 124140.00 4.25 1.20%

税金 853716.06 29.21 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1225942.22 41.94 11.86%

材料费 2870635.25 98.22 27.76%

主材设备费 3476739.14 118.95 33.63%

机具费 872385.29 29.85 8.44%

管理费 248446.26 8.50 2.40%

利润 314752.8 10.77 3.04%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 1330549.11 45.52 12.87%



单位工程

交通工程

单位工程造价组成

总造价 669797.34 22.92 100.00%

分部分项工程费 181848.25 6.22 27.15%

单价措施费 19509.46 0.67 2.91%

总价措施费 410071.54 14.03 61.22%

其他项目费 3063.72 0.10 0.46%

税金 55304.37 1.89 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 179760.86 6.15 26.84%

材料费 188866.14 6.46 28.20%

主材设备费 74673.94 2.55 11.15%

机具费 69191.43 2.37 10.33%

管理费 32036.70 1.10 4.78%

利润 37371.78 1.28 5.58%

直接输入条目费用 42790.00 1.46 6.39%

其他费用 45106.49 1.54 6.73%

排水工程

单位工程造价组成

总造价 5225191.02 178.78 100.00%

分部分项工程费 4454957.26 152.42 85.26%

单价措施费 118810.4 4.06 2.27%

总价措施费 163254.89 5.59 3.12%

其他项目费 56730.73 1.94 1.09%

税金 431437.79 14.76 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 632711.74 21.65 12.11%

材料费 2853808.32 97.64 54.62%

主材设备费 419058.06 14.34 8.02%

机具费 375134.84 12.83 7.18%

管理费 149064.41 5.10 2.85%

利润 151178.42 5.17 2.89%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 644235.23 22.04 12.33%



单位工程

通信工程

单位工程造价组成

总造价 268917.53 9.20 100.00%

分部分项工程费 186544.36 6.38 69.37%

单价措施费 48376.22 1.66 17.99%

总价措施费 8648.02 0.30 3.22%

其他项目费 3144.73 0.11 1.17%

税金 22204.20 0.76 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 60739.44 2.08 22.59%

材料费 133456.17 4.57 49.63%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 16182.24 0.55 6.02%

管理费 13002.66 0.44 4.84%

利润 11538.38 0.39 4.29%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 33998.64 1.16 12.64%

路灯工程

单位工程造价组成

总造价 380938.13 13.03 100.00%

分部分项工程费 312426.29 10.69 82.01%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 28961.61 0.99 7.60%

其他项目费 8096.62 0.28 2.13%

税金 31453.61 1.08 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 79806.22 2.73 20.95%

材料费 4597.73 0.16 1.21%

主材设备费 187408.77 6.41 49.20%

机具费 1159.98 0.04 0.30%

管理费 23269.74 0.80 6.11%

利润 16193.05 0.55 4.25%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 68502.64 2.34 17.98%



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

道路工程

圆钢(HPB300)φ25以外 45045.53 t 14.31 0.048973 

Ⅲ级螺纹钢筋 φ12～14 7168.87 t 2.26 0.007723 

复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 119800.43 t 351.32 1.202014 

碎石 20～40 788395.82 m3 5255.97 17.982852 

改性乳化沥青 60475.58 kg 19198.60 65.686325 

乳化沥青 70441.28 kg 21281.35 72.812301 

玻纤土工格栅 77932.97 m2 22394.53 76.620944 

人行道环保砖 300×150×60mm 337767.09 m2 7820.49 26.757137 

人行道导盲砖300×300×60mm 48357.86 m2 1119.65 3.830799 

C30混凝土平石50×30×8cm 100757.70 m 3713.89 12.706735 

B型花岗岩路缘石50×15×35cm 378816.27 m 3713.89 12.706735 

C型花岗岩路缘石50×10×20cm 192390.87 m 4275.35 14.627747 

预拌水泥砂浆 1:3 湿拌地面 98104.95 m3 269.52 0.922136 

预拌水泥砂浆 M10 湿拌抹灰 24160.25 m3 68.25 0.233509 

普通预拌混凝土 C15 141247.40 m3 360.33 1.232821 

普通预拌混凝土 C35 699302.68 m3 1571.47 5.376637 

普通预拌混凝土 C40 199072.77 m3 434.66 1.487140 

预拌混凝土 C20 393123.51 m3 973.08 3.329302 

细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)反击破
辉绿岩

1100288.43 m3 838.80 2.869884 

中粒式沥青混凝土(AC-20C)反击破花岗
岩 

1295167.87 m3 1252.33 4.284724 

交通工程

热塑标线底漆 2380.68 kg 247.99 0.848468 

热熔标线涂料 42650.97 kg 7108.50 24.321100 

圆形标志板 D=0.8m 4480.00 块 14.00 0.047900 

标志板 0.8m*0.8m 6080.00 块 19.00 0.065007 

标志板 1.7m*1.2m 10644.84 块 18.00 0.061585 

等边三角形△标志板 D=0.9m 2457.00 块 14.00 0.047900 

警示柱热镀锌无缝钢管  D114*4*1300 2514.93 个 33.00 0.112907 

Φ76mm×4mm×3450mm标志杆 8775.00 套 27.00 0.092378 

Φ89mm×4mm×3500mm标志杆 2776.92 套 6.00 0.020528 

Φ89mm×4mm×3800mm标志杆 4200.00 套 7.00 0.023950 

普通预拌混凝土 C25 17697.14 m3 42.54 0.145551 

普通预拌混凝土 C30 2910.43 m3 6.82 0.023320 

2mm热镀锌钢板机械冲孔 66655.57 m 171.79 0.587774 



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

排水工程

热轧圆盘条 φ10以内 455.08 t 0.14 0.000481 

Ⅲ级螺纹钢筋 φ12～14 24666.40 t 7.77 0.026572 

橡胶圈D600 19288.55 个 448.05 1.532964 

橡胶圈D800 11932.69 个 170.98 0.584993 

橡胶圈D300 13266.40 个 576.80 1.973471 

复合普通硅酸盐水泥    P.O 42.5 26248.00 kg 77200.00 264.133087 

中砂 562329.37 m3 5158.99 17.651019 

普通混凝土空心砌块 190×115×90 34911.03 千块 63.66 0.217806 

Ⅱ级钢筋混凝土排水管 D600 144871.10 m 919.93 3.147472 

Ⅱ级钢筋混凝土排水管 D800 87294.97 m 347.00 1.187233 

Ⅱ级钢筋混凝土排水管 D300 73497.15 m 1141.08 3.904116 

D700球墨铸铁井盖井 D400 23387.84 套 56.00 0.191599 

球墨铸铁雨水箅子750*450 43763.50 套 146.00 0.499526 

普通预拌混凝土 C20 393076.85 m3 972.96 3.328907 

普通预拌混凝土 C35 57226.02 m3 128.60 0.439986 

普通预拌混凝土 C30 抗渗P6 32828.75 m3 75.12 0.257027 

通信工程

普通预拌混凝土 C15 27678.69 m3 70.609 0.241583 

普通预拌混凝土 C20 87004.27 m3 215.357 0.736825 

板枋材 综合 7198.63 m3 5.707 0.019526 

组合钢模板 2354.38 kg 435.191 1.488968 

路灯工程

LED灯头（100W） 20875.80 套 77.770 0.266083 

配线BVV-3*2.5 6248.09 m 970.200 3.319455 

电力电缆YJY-5*16 152099.49 m 2357.401 8.065643 

真空断路器 iC65NC/2P/16A/ln=30mA 8182.79 台 77.000 0.263449 


