
工程名称： XX道路工程
单方造价
（元/m2)

1691.00

单项工程基本信息

建设性质 新建道路 工程类型 市政道路 工程地点 中山市

承包形式 / 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 清单计价 价格取定时间 2023年9月 竣工日期 /

建筑面积（m2) 61489 工程造价（元） 103999086.00 计税方式 一般计税模式

单项工程特征

道路等级 城市主干路 车道数 6（双向） 设计速度 50km/h

路基宽度 32m 缓和曲线最小长度 / 最大纵坡 1.10%

地震基本烈度 Ⅶ度 地震动峰值加速度系数 0.125g 交通荷载等级 重

路面类型 沥青混凝土 里面设计基准期 20 年

单位 规范值 采用值

最小凸型竖曲线
一般值 m 1350

5400
极限值 m /

最小凹型竖曲线
一般值 m 1050

10700
极限值 m /

设超高最小平曲线
半径

一般值 m 150
3000

极限值 m 100

其它

单项工程专业信息

单项专业道路工程
道路全长1425.585米，道路等级为城市主干路，控规红线为32米，设计速度为50千米/小时，道路采用双向六车
道标准。建设内容包括:道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程以及其他必要的市
政配套工程。

单项专业给排水工程

给水工程部分：市政给水工程设计包括市政消火栓、消火栓与市政给水管的连接管、消火栓控制阀门及短管配件
等，市政给水管道及预留支管、阀门布置不属于本项目设计范围，仅在平面图上预留市政给水管管位；
污水工程部分：设计污水管道管径D400，分段排入XX大道DN1200污水干管和XX
段已设计污水管，最终进入XX污水厂处理达标后排放。

单项专业给桥涵工程

拟建桥涵共有两处，分别为XX路跨越二号渠及三号渠处，二号渠规划河涌宽度8m，渠底标高-0.64m，三号渠规
划河涌宽度24m，渠底标高-1.01m；桥涵一：按不通航考虑，采用2孔箱形结构，每孔净宽取4.0m，总净宽
8米，满足河涌8m宽的过水能力要求；桥涵二：按不通航考虑，采用4孔箱形结构，每孔净宽取6.5m，总净宽26
米，满足河涌24m宽的过水能力要求；两处桥涵均采用用预制管桩基础，桥梁两侧道路进行了软基处理，桥头增
设搭板，桥头范围内采用现浇钢筋砼搭板，搭板下设横梁。

单项专业交通工程
交通工程的设计内容包括标志标线、信号灯和雷视一体机新建设计、标志标牌拆除、现状公交车站迁移等 。
交通设施等级：B级，标志版面尺寸：三角形标志边长90cm，圆形标志外径80cm，路缘带宽度：中间带、两侧
带的路缘带宽度0.25m/0.5m，车行道分界线和边缘线宽度15cm，标线采用热熔型涂料标线：1.8～2.0mm厚。

单项专业安装工程

电气工程：本道路照明负荷为34KW，用电负荷为三级，采用三相四线制供电；照明负荷各相均匀分配供电。其
控制方式要求有时控、遥控、手控三种，运行时以时控控制方式为主；道路照明采用单臂路灯双侧对称布置在侧
绿化带，档距32米，灯杆高度12米，光源选用 250WLED灯，经计算，车行道平均照度37.5Lx，照明功率密度
0.82W/m2，照度均匀度0.62；非机动车道平均照度19.28Lx，人行道平均照度13Lx，满足规范要求。

单项专业海绵城市工
程

1、本工程道路断面宽度为 32m，根据上表年径流总量控制率应≥65%，设计降雨量≥21.1mm，
年径流污染去除率(以 SS 计)≥45％，单位面积控制容积≥170 m3/公顷，下沉式绿地率≥60，人行道、非机动
车道透水铺装率≥80％。其中年径流总量控制率应≥65%，设计降雨量≥21.1mm 为约束性指标；海绵城市设计
内容：透水结构、下凹式绿地、生物过滤介质、碎石滤层、黑色卵石、溢流式雨水口、穿孔波纹管、溢流井雨水
管、路缘石开口处理、常规雨水口；
2、雨水工程设计包括市政雨水管道及附属设施、地块预留管、雨水口布置等，设计雨水管道管径 
D600~D1500，分段就近排往康景路北侧规划 6m 河涌、规划路旁 24m 河涌等；



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称 造价组成及费用构成 金额（元） 单位指标
（元/m² )

占比指标 （%）

单项工程

XX道路工程

单项工程造价组成

总造价 103999086.00 1691.33 100.00%

分部分项工程费 86741166.37 1410.67 83.41%

单价措施费 3293430.66 53.56 3.17%

总价措施费 3924634.37 63.83 3.77%

其他项目费 1452774.11 23.63 1.40%

税金 8587080.49 139.65 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 13021982.94 211.78 12.52%

材料费 40726429.7 662.33 39.16%

主材设备费 16095537.74 261.76 15.48%

机具费 12714997.44 206.78 12.23%

管理费 3414369.19 55.53 3.28%

利润 3886467.77 63.21 3.74%

其他费用 14139301.23 229.95 13.60%

XX道路工程（非海
绵城市）

单项工程造价组成

总造价 78750080.03 1280.71 100.00%

分部分项工程费 65833175.83 1070.64 83.60%

单价措施费 2194945.76 35.70 2.79%

总价措施费 3078995.27 50.07 3.91%

其他项目费 1140662.99 18.55 1.45%

税金 6502300.18 105.75 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 9404868.11 152.95 9.04%

材料费 30223138.6 491.52 29.06%

主材设备费 12033600.21 195.70 11.57%

机具费 10571710.79 171.93 10.17%

管理费 2604136.92 42.35 2.50%

利润 3016239.17 49.05 2.90%

其他费用 10896386.19 177.21 10.48%

XX道路工程（海绵
城市）

单项工程造价组成

总造价 25249005.97 410.62 100.00%

分部分项工程费 20907990.54 340.03 82.81%

单价措施费 1098484.90 17.86 4.35%

总价措施费 845639.10 13.75 3.35%

其他项目费 312111.12 5.08 1.24%

税金 2084780.31 33.90 8.26%

单项工程费用构成分析

人工费 3617114.83 58.82 3.48%

材料费 10503291.1 170.81 10.10%

主材设备费 4061937.53 66.06 3.91%

机具费 2143286.65 34.86 2.06%

管理费 810232.27 13.18 0.78%

利润 870228.60 14.15 0.84%

其他费用 3242915.04 52.74 3.12%



单位工程

道路工程（非海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 49353013.55 802.63 100.00%

分部分项工程费 42799307.09 696.04 86.72%

单价措施费 52883.85 0.86 0.11%

总价措施费 1778922.30 28.93 3.60%

其他项目费 646880.84 10.52 1.31%

税金 4075019.47 66.27 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 4040185.70 65.71 8.19%

材料费 20450940.06 332.59 41.44%

主材设备费 8633025.07 140.40 17.49%

机具费 6770233.50 110.10 13.72%

管理费 1336500.12 21.74 2.71%

利润 1621485.3 26.37 3.29%

其他费用 6500643.85 105.72 13.17%

给排水工程（非海绵
城市）

单位工程造价组成

总造价 10238860.30 166.51 100.00%

分部分项工程费 8448669.38 137.40 82.52%

单价措施费 2991.34 0.05 0.03%

总价措施费 690645.34 11.23 6.75%

其他项目费 251143.76 4.08 2.45%

税金 845410.48 13.75 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 2289966.82 37.24 4.64%

材料费 1948869.07 31.69 3.95%

主材设备费 1149385.27 18.69 2.33%

机具费 1897223.66 30.85 3.84%

管理费 538077.94 8.75 1.09%

利润 628078.9 10.21 1.27%

其他费用 1787258.66 29.07 3.62%

桥涵工程（非海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 13085282.83 212.81 100.00%

分部分项工程费 9993766.77 162.53 76.37%

单价措施费 1418544.27 23.07 10.84%

总价措施费 419110.54 6.82 3.20%

其他项目费 173425.05 2.82 1.33%

税金 1080436.20 17.57 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 2273412.56 36.97 4.61%

材料费 6016337.81 97.84 12.19%

主材设备费 430137.03 7.00 0.87%

机具费 1524439.71 24.79 3.09%

管理费 531713.67 8.65 1.08%

利润 569675.6 9.26 1.15%

其他费用 1739566.41 28.29 3.52%



单位工程

交通工程（非海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 3713980.18 60.40 100.00%

分部分项工程费 2574716.99 41.87 69.33%

单价措施费 716277.33 11.65 19.29%

总价措施费 85306.43 1.39 2.30%

其他项目费 31020.52 0.50 0.84%

税金 306658.91 4.99 8.26%

单位工程费用构成分析

交通工程（非海绵城
市）

人工费 476100.07 7.74 12.82%

材料费 1363171.86 22.17 36.70%

主材设备费 924260.47 15.03 24.89%

机具费 211258.84 3.44 5.69%

管理费 104468.32 1.70 2.81%

利润 103769.52 1.69 2.79%

其他费用 530951.10 8.63 14.30%

照明工程（非海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 1602670.52 26.06 100.00%

分部分项工程费 1368954.55 22.26 85.42%

单价措施费 2299.9 0.04 0.14%

总价措施费 77436.89 1.26 4.83%

其他项目费 21648.56 0.35 1.35%

税金 132330.59 2.15 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 178272.96 2.90 11.12%

材料费 155722.37 2.53 9.72%

主材设备费 896792.37 14.58 55.96%

机具费 39435.69 0.64 2.46%

管理费 57490.40 0.93 3.59%

利润 43541.07 0.71 2.72%

其他费用 231415.66 3.76 14.44%

绿化工程（非海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 756272.65 12.30 100.00%

分部分项工程费 647761.05 10.53 85.65%

单价措施费 1949.04 0.03 0.26%

总价措施费 27573.77 0.45 3.65%

其他项目费 16544.26 0.27 2.19%

税金 62444.53 1.02 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 146930.00 2.39 19.43%

材料费 288097.47 4.69 38.09%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 129119.39 2.10 17.07%

管理费 35886.47 0.58 4.75%

利润 49688.81 0.81 6.57%

其他费用 106550.51 1.73 14.09%



单位工程

道路工程（海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 7224201.03 117.49 100.00%

分部分项工程费 5718559.71 93.00 79.16%

单价措施费 663643.92 10.79 9.19%

总价措施费 180036.08 2.93 2.49%

其他项目费 65467.66 1.06 0.91%

税金 596493.66 9.70 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1133083.71 18.43 15.68%

材料费 2912053.96 47.36 40.31%

主材设备费 1591455.12 25.88 22.03%

机具费 320045.65 5.20 4.43%

管理费 207483.18 3.37 2.87%

利润 217956.30 3.54 3.02%

其他费用 842123.11 13.70 11.66%

排水工程（海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 17222789.28 280.09 100.00%

分部分项工程费 14555197.75 236.71 84.51%

单价措施费 364458.98 5.93 2.12%

总价措施费 646116.08 10.51 3.75%

其他项目费 234951.30 3.82 1.36%

税金 1422065.17 23.13 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 2354247.99 38.29 13.67%

材料费 7156631.92 116.39 41.55%

主材设备费 2470482.41 40.18 14.34%

机具费 1746899.97 28.41 10.14%

管理费 575953.30 9.37 3.34%

利润 615171.19 10.00 3.57%

其他费用 2303402.50 37.46 13.37%

绿化工程（海绵城
市）

单位工程造价组成

总造价 802015.66 13.04 100.00%

分部分项工程费 634233.08 10.31 79.08%

单价措施费 70382.00 1.14 8.78%

总价措施费 19486.94 0.32 2.43%

其他项目费 11692.16 0.19 1.46%

税金 66221.48 1.08 8.26%

绿化工程（海绵城
市）

单位工程费用构成分析

人工费 129783.13 2.11 16.18%

材料费 434605.17 7.07 54.19%

主材设备费 0.00 0.00 0.00%

机具费 76341.03 1.24 9.52%

管理费 26795.79 0.44 3.34%

利润 37101.11 0.60 4.63%

其他费用 97389.43 1.58 12.14%



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

道路工程（非海绵城
市）

三级螺纹钢φ16～25 73424.57 t 18.56 0.03 

土工布 183977.52 m2 60320.50 98.10 

复合普通硅酸盐水泥 5814997.21 t 14114.07 22.95 

碎石 综合 6605538.28 m3 38404.29 62.46 

石屑 4662259.74 m3 37002.06 60.18 

乳化沥青 149117.30 kg 49213.63 80.04 

SBS改性沥青 305299.16 kg 75756.62 123.20 

PC-2型乳化沥青 120032.84 t 45.08 0.07 

拉森钢板桩
PU400X170X15.5

90259.03 t 23.18 0.04 

钢塑土工格栅（双向） 1584556.47 m2 120590.29 196.12 

花岗岩立缘石 
100cm*50cm*15cm

223654.28 m 1404.07 2.28 

花岗岩止车石墩 （凹
槽中贴二级黄色反光
膜）

82646.16 个 246.00 0.40 

普通预拌混凝土 C25 55109.38 m3 102.82 0.17 

普通预拌混凝土 C35 438756.09 m3 772.46 1.26 

AC-13C细粒式改性沥
青砼（玄武岩）

2846004.68 m3 1590.13 2.59 

AC-20C普通中粒式沥
青砼（花岗岩）

2378979.66 m3 2214.71 3.60 

AC-25C普通粗粒式沥
青砼（花岗岩）

2964655.94 m3 2854.61 4.64 

给排水工程（非海绵
城市）

土工布 32485.44 m2 10650.96 17.32 

块石 143376.37 m3 1246.75 2.03 

石屑 820760.51 m3 6513.97 10.59 

高密度聚乙烯缠绕实
壁排水管（环刚度≥
12.5KN/m2)

22058.7 m 55.49 0.09 

球墨铸铁排水管 729259.2 m 1688.10 2.75 

闸阀 DN150 11120.06 个 14.00 0.02 

SSF150/65-1.6 防撞
型室外地上式消火栓

39410.14 套 14.00 0.02 

拉森钢板桩 479420.7 t 123.11 0.20 

球墨铸铁可调式防沉
降检查井环盖
（D400）

139997.2 套 219.60 0.36 

钢塑土工格栅（双
向）

324365.38 m2 24685.34 40.15 



给排水工程（非海绵
城市）

普通预拌混凝土 C25 17810.74 m3 33.23 0.05 

普通预拌混凝土 C35 16255.19 m3 28.62 0.05 

底板 Φ1000 14000 块 56.00 0.09 

井室 Φ1000 79387.84 m 136.64 0.22 

井室 Φ1800 10246.66 m 6.36 0.01 

700井筒 38972.16 m 97.92 0.16 

盖板 Φ1000 14000 块 56.00 0.09 

防水橡胶圈 1000 12382.74 个 230.72 0.38 

桥涵工程（非海绵城
市）

三级螺纹钢φ12~14 421643.73 t 105.88 0.17 

三级螺纹钢φ16～25 1217380.83 t 307.67 0.50 

15*15cm角钢 23770.7 kg 5619.55 9.14 

低碳钢焊条 综合 23560.33 kg 4818.06 7.84 

碎石 综合 233374.73 m3 1356.83 2.21 

片石 43928.16 m3 313.77 0.51 

石屑 450758.9 m3 3577.45 5.82 

预应力混凝土管桩
PHC 400 AB 95型

598205.01 m 3973.46 6.46 

预制钢筋混凝土方桩
250×250

179688.89 m 2279.45 3.71 

纤维袋 58478.92 个 56775.65 92.33 

拉森钢板桩
PU400X170X15.5

171780.66 t 44.11 0.07 

普通预拌混凝土 C15 52883.11 m3 105.56 0.17 

普通预拌混凝土 C20 98384.38 m3 192.16 0.31 

普通预拌混凝土 C25 29444.57 m3 54.93 0.09 

普通预拌混凝土 C30 344388.14 m3 629.59 1.02 

普通预拌混凝土 C40 1703985.89 m3 2912.80 4.74 

AC-13C细粒式改性
沥青砼（玄武岩）

121182.74 m3 67.71 0.11 

AC-20C普通中粒式
沥青砼（花岗岩）

254554.12 m3 236.98 0.39 

预制生态框|尺寸：
2000*500*1000mm

58303.46 块 141.40 0.23 



交通工程（非海绵城
市）

钢板 综合 48619.71 t 10.98 0.02 

金属氟碳漆 面漆 32119.67 kg 316.86 0.52 

热熔标线涂料 79886.71 kg 21886.77 35.59 

镀锌钢管 综合 152100.5 t 27.15 0.04 

热轧无缝钢管 68337.36 kg 13667.47 22.23 

机动车信号灯(6灯
组),LED, φ400MM

49802.58 套 18.00 0.03 

行人信号灯(2灯
组),LED, φ300MM

32641.92 套 32.00 0.05 

电缆线 RVV 3*2.5mm 61636.83 m 7753.06 12.61 

电缆线 RVV 8*2.5mm 65118.43 m 3103.83 5.05 

电气塑料管 PE110*3.2 35026.99 m 2041.20 3.32 

交通工程（非海绵城
市）

雷视一体机 108271.36 台 8.00 0.01 

标志板 137088 块 24.00 0.04 

落地式控制机、箱 84867.27 台 3.00 0.00 

普通预拌混凝土 C15 29140.11 m3 58.16 0.09 

普通预拌混凝土 C25 51477.33 m3 96.04 0.16 

普通预拌混凝土 C30 112544.76 m3 205.75 0.33 

2mm热镀锌钢板
机械冲孔

478900.32 m 1197.25 1.95 

反光片 31411.06 个 844.38 1.37 

铸铁底座 191606.83 t 16.89 0.03 

照明工程（非海绵城
市）

回填砂 54388.38 m3 405.88 0.66 

镀锌钢管
SC100*3.25

60644.82 m 1080.82 1.76 

双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线 BVR-
4mm2

1980.45 m 660.15 1.07 

配线 RVV-0.5-3X2.5 14689.79 m 1847.77 3.01 

铜芯电缆 YJV-4X16 207408.53 m 4188.38 6.81 

铜芯电缆 YJV-4X50 10938.76 m 76.15 0.12 

电气塑料管 PE50*2.0 24172.24 m 3508.31 5.71 

12米金属灯杆+250W 
LED灯

377259.12 根 81.00 0.13 

15米金属灯杆
+3*300W LED灯

155994.72 根 14.00 0.02 

防盗铸铁井盖 800*600 7340 套 20.00 0.03 

角钢接地极 ∠
50×50，L=2.5M

6352.75 根 117.60 0.19 

照明配电箱 ZM1 13702.14 台 1.00 0.00 

普通预拌混凝土 C15 2504.75 m3 5.00 0.01 

普通预拌混凝土 C20 31716.35 m3 61.95 0.10 

普通预拌混凝土 C25 32559.86 m3 60.75 0.10 

M24地脚螺丝 
L=1360mm

9907.6 根 376.00 0.61 

M26地脚螺丝 
L=1890mm

4814.88 根 112.00 0.18 



绿化工程（非海绵城
市）

优质种植土 22894.75 m3 497.71 0.81 

大腹木棉 胸径35-
40cm，高度650-
700cm，冠幅400-

68489.18 株 9.36 0.02 

灰莉球 高度150-
180cm，冠幅150-
180cm

22533.85 丛 122.72 0.20 

雪茄花 高度15-
20cm，冠幅15-
20cm

2376.64 株 3833.30 6.23 

翠芦莉 高度30-
35cm，冠幅30-
35cm

10685.27 株 7742.95 12.59 

草籽混合物 15078.97 kg 430.83 0.70 

龙船花 高度30-
35cm，冠幅30-
35cm

38956.51 株 13863.53 22.55 

红继木 高度30-
35cm，冠幅30-
35cm

69106.49 株 11956.14 19.44 

道路工程（海绵城
市）

三级螺纹钢φ12~14 607216.82 t 152.49 0.25 

防渗土工布 40124.89 m2 9353.12 15.21 

复合普通硅酸盐水泥 154116.76 t 374.07 0.61 

道路工程（海绵城
市）

碎石 综合 906231.52 m3 5268.79 8.57 

AM-20沥青碎石 558112.08 m3 524.05 0.85 

花岗岩贴面 91469.98 m2 1219.60 1.98 

带孔PVC透水管 128829.67 m 3228.81 5.25 

彩色透水性环保砖 274070.82 m2 4258.40 6.93 

盲道砖30*30 厚度
5cm

86871.43 m2 1277.52 2.08 

花岗岩侧石 
100cm*20cm*10cm

102488.47 m 2895.16 4.71 

花岗岩侧石 
100cm*25cm*10cm

239191.45 m 5405.46 8.79 

预拌水泥防水砂浆 
1:2

94630.41 m3 182.33 0.30 

1:2干硬性透水水泥
砂浆

84113.47 m3 166.89 0.27 

普通预拌混凝土 C20 141214.92 m3 275.81 0.45 

普通预拌混凝土 C40 397390.44 m3 679.30 1.10 

OGFC-10沥青磨耗
层

324730.16 m3 222.39 0.36 



排水工程（海绵城
市）

三级螺纹钢 109963.18 t 27.61 0.04 

橡胶圈 59806.95 个 540.75 0.88 

土工布 82648.73 m2 27097.94 44.07 

碎石 综合 133016.51 m3 773.35 1.26 

块石 208694.07 m3 1814.73 2.95 

石屑 3813626.49 m3 30266.88 49.22 

球墨铸铁排水管 79884.6 m 63.10 0.10 

II级钢筋混凝土管 352043.24 m 1153.82 1.88 

II级钢筋混凝土管 146635.86 m 314.51 0.51 

II级钢筋混凝土管 130359.09 m 217.86 0.35 

II级钢筋混凝土管 1050631.24 m 991.52 1.61 

木支撑 63750.24 m3 38.59 0.06 

拉森钢板桩 129836.74 t 33.34 0.05 

球墨铸铁可调式防沉
降检查井环盖
（D400）

63113.49 套 99.00 0.16 

球墨铸铁箅子 67017.98 套 206.00 0.34 

钢塑土工格栅（双
向）

779994.63 m2 59360.32 96.54 

普通预拌混凝土 C15 1369477.59 m3 2733.49 4.45 

普通预拌混凝土 C30 158224.89 m3 289.26 0.47 

AC-25C普通粗粒式
沥青砼（花岗岩）

60266.85 m3 58.03 0.09 

绿化工程（海绵城
市）

优质种植土 92912.77 m3 2019.84 3.28 

樟树 胸径14-
15cm，高度450-
500cm，冠幅350-

210474.95 株 315.12 0.51 

大叶油草 26874.09 m2 3872.35 6.30 

成品镀锌钢管护树桩
(四脚桩)

54600 套 325.00 0.53 


