
工程名称： XX道路改造 单方造价（元/m2) 862.55 

单项工程基本信息

建设性质 道路改造 工程类型 市政道路 工程地点 中山市东凤镇

承包形式 EPC总承包 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 24清单 价格取定时间 2022年7月 竣工日期 /

道路面积（m2) 205299.112 工程造价（元） 177081091.85 计税方式 增值税（一般计税方法）

单项工程特征

道路等级
城市主干道

兼一级公路
道路类型 沥青混凝土道路 车道 双向6车道

抗震等级 7 使用年限 15.00 设计速度（km/h)
主道60km/h

辅道40km/h

地震动峰值加速度系数 0.1g 荷载标准 BZZ-100

道路总长度（m) 6258 缓和曲线最小长度（m） / 最大纵坡（%） 1.545

长度1（m) 575 长度2（m) 5683.00 长度3（m)

宽度1（m) 55.4 宽度2（m) 60.20 宽度3（m)

机动车道宽（m) (0.5*2+3.25*2+3.5)*2 机动车道宽（m) (0.5*2+3.5+3.25*2)*2 机动车道宽（m)

人行道宽（m) 2.3+7.2 人行道宽（m) 4.5*2 人行道宽（m)

非机动车道宽（m) / 非机动车道宽（m) 3*2 非机动车道宽（m)

中央绿化带宽（m) 8 中央绿化带宽（m) 3.80 中央绿化带宽（m)

路侧绿化带宽（m） 2.7*2 路侧绿化带宽（m） 2.7*2

辅道 6+4.5 辅道、停车带 4.0*2+3.0*2

单位 规范值 采用值

凸形竖曲线最小半径

一般值 m 600（40）

15000.00 
极限值 m /

凹形竖曲线最小半径

一般值 m 700（40）

4000.00 
极限值 m /

其它

单项工程专业信息

单项专业市政工程

道路工程

【一】辅道、摩托车道及停车带：4cm厚 AC-13C型细粒式SBS改性沥青砼+8cm厚 AC-20C型中粒式普通沥青砼
+1cm 厚ES-3型稀浆封层+1cm 厚ES-3型稀浆封层+18cm厚 5%水泥稳定碎石（4.0MPa）+18cm厚 5%水泥稳定碎石
（4.0MPa）+18cm厚 4%水泥稳定碎石（2.5MPa）+碾压密实路基
【二】人行道：6cm厚 全彩色新型花岗岩砖 +3cm厚 M10水泥砂浆调平层+15cm厚 C20水泥混凝土+15cm厚 级配

碎石

交通工程
热熔涂料标线；第Ⅳ类反光膜拼铝合金板标志牌（立柱及基础）；

公交车停靠站；中央分隔带不锈钢护栏；广角镜

绿化工程
树木迁改；新建矩形树池；新建梯形树池；
新建侧绿化带；新建渠化岛

排水工程
高性能聚氯乙烯纤维增强缠绕管、新建环保型双箅雨水口；检查井防坠罩板；
更换检查井盖；柔性密封自锁承插接口聚氯乙烯复合实壁管 ；
预制装配式污水检查井；D400型球墨铸铁防盗井盖及井座

给水工程
离心球墨铸铁管（K9级，压力等级C25）；室外地上式消火栓；
管网闸阀；伸缩器D400型球墨铸铁防盗井盖及井座；现状管道拆除

单项专业安装工程

照明工程 YJV电力电缆；PE管；12m高大臂路灯杆及10m高大臂路灯杆

管线工程 110kv线路保护



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程
单项工程-东凤镇东阜路辅

道拓宽工程

单项工程造价组成

总造价 177081091.85 862.55  100%

分部分项工程费 151982768.84 740.30  86%

单价措施费 0.00 0%

措施项目费 10476948.45 51.03 6%

其他项目费 0.00 0%

税金 14621374.56 71.22 8%

单项工程费用构成分析

人工费 15239216.93 74.23 9%

材料费 66715949.34 324.97  38%

主材设备费 45358227.90 220.94  26%

机具费 15754279.79 76.74 9%

管理费 4329735.68 21.09 2%

利润 4843861.74 23.59 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 24839820.47 120.99  14%

单位工程

道路工程

单位工程造价组成

总造价 126524547.66 616.29  100%

分部分项工程费 114691598.39 558.66  91%

措施项目费 1385968.27 6.75 1%

其他项目费 0.00 0%

税金 10446981.00 50.89 8%

单位工程费用构成分析

人工费 8855752.77 43.14 7%

材料费 54975835.00 267.78  43%

主材设备费 34256879.54 166.86  27%

机具费 11143789.40 54.28 9%

管理费 2415216.59 11.76 2%

利润 3000291.85 14.61 2%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 11876782.51 57.85 9%

交通工程
（含公交车候车亭工程）

单位工程造价组成

总造价 4670871.81 22.75 100%

分部分项工程费 4203188.29 20.47 90%

措施项目费 82015.20 0.40 2%

其他项目费 0.00 0%

税金 385668.32 1.88 8%

单位工程费用构成分析

人工费 537259.30 2.62 12%

材料费 2342774.25 11.41 50%

主材设备费 174694.10 0.85 4%

机具费 437186.47 2.13 9%

管理费 151665.74 0.74 3%

利润 161705.78 0.79 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 865586.17 4.22 19%

绿化工程

单位工程造价组成

总造价 5289352.84 25.76 100%

分部分项工程费 4351935.55 21.20 82%

措施项目费 500681.73 2.44 9%

其他项目费 0.00 0%

税金 436735.56 2.13 8%

单位工程费用构成分析

人工费 1074374.92 5.23 20%

材料费 606660.28 2.96 11%

主材设备费 330934.50 1.61 6%

机具费 1784616.80 8.69 34%

管理费 371669.32 1.81 7%

利润 514618.67 2.51 10%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 606478.35 2.95 11%



单位工程

给排水工程

单位工程造价组成

总造价 10364163.46 50.48 100%

分部分项工程费 9032461.90 44.00 87%

措施项目费 475944.94 2.32 5%

其他项目费 0.00 0%

税金 855756.62 4.17 8%

单位工程费用构成分析

人工费 1331834.29 6.49 13%

材料费 2590788.30 12.62 25%

主材设备费 3001562.51 14.62 29%

机具费 1290451.86 6.29 12%

管理费 424357.10 2.07 4%

利润 393335.08 1.92 4%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 1331834.32 6.49 13%

照明工程

（路灯安装）

单位工程造价组成

总造价 10894042.37 53.06 100%

分部分项工程费 9181821.68 44.72 84%

措施项目费 812712.60 3.96 7%

其他项目费 0.00 0%

税金 899508.09 4.38 8%

单位工程费用构成分析

人工费 1463919.60 7.13 13%

材料费 1006679.15 4.90 9%

主材设备费 5615056.60 27.35 52%

机具费 297486.14 1.45 3%

管理费 446541.58 2.18 4%

利润 352281.02 1.72 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 1712078.28 8.34 16%

管线工程
（含安装、土建迁改部分

及线路保护部分）

单位工程造价组成

总造价 12103905.00 58.96 100%

分部分项工程费 10521763.03 51.25 87%

措施项目费 582736.97 2.84 5%

其他项目费 0.00 0%

税金 999405.00 4.87 8%

单位工程费用构成分析

人工费 1899821.50 9.25 16%

材料费 4900217.35 23.87 40%

主材设备费 1979100.65 9.64 16%

机具费 800749.36 3.90 7%

管理费 520285.35 2.53 4%

利润 421629.34 2.05 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 1582101.45 7.71 13%



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

道路工程

人工 8855981.47 元 8855981.47 4313.6969 

碎石 32453267.65 m3 177340.20  86.3814 

沥青砼 20551312.39 t 16825.18 8.1954 

普通预拌混凝土 6977992.19 m3 12590.75 6.1329 

中砂 6146810.07 m3 39605.74 19.2917 

硅酸盐水泥 3960656.29 t 8216.72 4.0023 

沥青 1621551.55 kg 475817.06  231.7677 

混凝土方桩 136435.05 m 1644.19 0.8009 

交通工程

人工 628436.42 元 628436.42 306.1077 

热镀锌钢板围挡 1580935.90 m 3702.43 1.8034 

普通预拌混凝土 928598.05 m3 1641.64 0.7996 

不锈钢方管 650812.12 t 41.88 0.0204 

热熔标线涂料 373688.12 kg 63878.31 31.1148 

钢板 173310.49 t 34.74 0.0169 

绿化工程

人工 1074374.92 元 1074374.92 523.3218 

成品镀锌钢管护树桩 106912.00 套 514 0.2504 

黄金榕 84303.77 株 38146.5 18.5809 

福建茶 72859.82 株 38146.5 18.5809 

通用种植土(松方) 63252.07 m3 1860.355 0.9062 

管线工程

人工 1899820.93 元 1899820.93 925.3917 

普通预拌混凝土 1855495.21 m3 3318.0424 1.6162 

热轧圆盘条 1798673.5 t 417.6207 0.2034 

630KVA 美式箱变 815811.24 台 4 0.0019 

细砂 583425.36 m3 3759.184 1.8311 

铜芯电缆 499567.41 m 1443.29 0.7030 

给排水工程

人工 1331840.44 元 1331840.44 648.7317 

高性能聚氯乙烯纤维增强
缠绕管

1055511.34 m 4107.048 2.0005 

柔性密封自锁承插接口聚

乙烯复合实壁管
260674.62 m 420.1380 0.2046 

铸铁管 524615.26 m 2095.39 1.0207 

照明工程

人工 1463919.14 元 1463919.14 713.0665 

铜芯电缆 1775500.68 m 23202.6391 11.3019 

普通预拌混凝土 531755.48 m3 945.7865 0.4607 

标准砖 173509.15 千块 369.1684 0.1798 

预拌水泥砂浆 91506.05 m3 178.6126 0.0870 


