
工程名称： XX道路工程 单方造价（元/m2) 2034.67 

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 市政道路 工程地点 中山

承包形式 / 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 24清单计价 价格取定时间 2025年9月 竣工日期 /

道路面积（ m2) 40857.86 工程造价（元 ） 83132374.32 计税方式 增值税

单项工程特征

道路等级 城市次干路 过程全长 1030.34m 设计车速 40km/h

车道数 双向6车道 设计年限 15年 路面结构类型 沥青砼路面

路面设计荷载 BZZ-100 车行道横坡 2.00% 净空 ≥4.5m

人行道横坡 1.50%
不设缓和曲线最小半

径
800m 不设超高最小半径 800m

最小平曲线长度 74.832m 停车视距 工程抗震烈度

其它

单项工程专业信息

道路工程

道路工程为新建工程 ，道路全长为1030.34米，道路标准红线宽分35m，双向4车道，设计行车速度为40Km/h，道
路等级为：城市次干路 ，结构设计年限 15 年。道路软基：水泥搅拌桩+高压旋喷桩；    机动车路面结构：20 

cm4 %水泥稳定级配碎石+18 cm5 %水泥稳定级配碎石+18cm6%水泥稳定级配碎石+透层+下封层+Bcm 中粒式改性沥
青混凝土(AC-20C)+粘层+4 cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)；                                          

非机动车道路结构：防渗土工布+10 cm 级配碎石垫层+15cm C20透水水泥砼+10cm C30彩色透水水泥砼；         
人行道结构：防渗土工布+10 cm 级配碎石垫层+15cm C20透水水泥砼+2cm 干硬性透水水泥砂浆(M10)+8cm 混凝土

透水砖。                                                                                           
路基防护：喷薄植草防护

交通工程

交通工程：根据《城市道路交通标志和标线设置规范）》（GB 51038-2015）规范，设置交通标线、交通标志、智
能交通、交通疏解等等。标志标牌立杆：标志立柱和横梁采用热轧无缝钢管；标志标牌：铝合金板贴反光膜；标

线：采用白、黄色热熔反光涂料，并掺有玻璃珠；箭头：4.5m 长导向箭头；交通信号灯：交叉口信号灯按车道功
能设置，每组信号灯为红、黄、绿三色方向指示信号灯；人行道灯：红、绿两个设有倒计时显示功能组成。

路灯及电力排管工程

1：路灯：路灯采用配电箱供电。路灯灯杆：7m单杆、12m双杆、12m三头杆； 灯具：LED250W、250W/70W、
3*200W；供电干线：YJV-1KV-4x25+1x16mm2力电缆；分支线：RVV-3X2.5mm2 塑料钢芯导线；电缆保护管：PE075

管。                                                                                  2：10kV电力
排管：本工程电力通道全线采用电缆排管,主要敷设于人行道下。在每个路口设置一组过路排管； 排管：HDPEφ

200（壁厚10mm）、BWFRPφ200；垫层：C15混凝土；包封：C20混凝土；回填：石粉；接地：16不锈钢圆钢

排水工程

1：雨水部分：d600~d1350管道总长1.82公里。  雨水管材：钢筋混凝土管(Ⅱ级)；管径：DN300-DN1350    接
口：承插式橡胶圈、承插式粘接；基础：180·混凝土基础；沟槽支护：2<H≤8.5钢板桩；回填：中粗砂 ；检查

井：预制装配式检查井；井盖：QT500－7球墨铸铁新型可调式、防沉降、防盗井盖； 雨水口：环保双壁雨水口   
2：污水部分：d300-500管道总长0..93公里。 雨污水管材：预应力混凝土管；管径：DN300-DN500    接口：承

插式橡胶圈、承插式粘接；基础：180·混凝土基础；沟槽支护：2<H≤8.5钢板桩；回填：中粗砂 ；检查井：预
制装配式污水检查井；井盖：球墨铸铁新型可调式、防沉降、防盗井盖。

海绵城市

本次设计道路等级为城市次干路，绿化带宽度为2米，年径流总量控制率采取55%，对应降雨量为15.0mm，年径流
污染物去除率（以SS计，%）50%，下沉式绿地率60%，透水铺装率80%。设施采用下沉式绿地，设置于1.5m宽侧绿

化带，4.5米中央绿化带中。方形溢流口井：砖砌双壁雨水口；盖板：方形型铸铁；穿孔波纹管：聚氯乙烯管
（PVC管），壁厚 4mm；接口：弹性橡胶圈连接；环刚度等级：不小于SN8；回填材料：散置砾石(粒径20-30mm)；

透水土工布：SNG-PP-300-3型聚丙烯针刺非织造土工布，单位面积质量为300g/m2/，厚度不小于2.4mm.纵横向断
裂强度不小于9.5kN/m，纵横向断裂伸长率不超过50%，垂直渗透系数不小于5X10cm/s，纵横向撕破强度不小于

0.24kN，CBR顶破强度不小于1.5kN：防渗膜：两布一膜防渗土工膜，规格400g/m2，断裂强度≥8.0KN/m，CBR顶破

强力≥1.4KN，耐净静水压0.4Mpa

绿化工程

绿化：                                                                                             

1：1：行道树：人面子；  胸径：8～10cm；支撑：钢管四脚；管养：1年     浇水方式：机械灌溉             
2：地被：树下种植台湾草                                          



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标

（元/m2)

占比指标

（ % ）

单项工程 XX道路工程

单项工程造价组成

总造价 83132374.32 2034.67 100%

分部分项工程费 70492719.81 1725.32 84.80%

单价措施费 1229385.32 30.09 1.48%

总价措施费 4546128.19 111.27 5.47%

税金 6864141.00 168.00 8.26%

暂列金额

单项工程费用构成分析

人工费 11602418.78 283.97 13.96%

材料费 28738417.38 703.38 34.57%

主材设备费 11974458.19 293.08 14.40%

机具费 12649015.38 309.59 15.22%

管理费 3224451.38 78.92 3.88%

利润 3684889.22 90.19 4.43%

其他费用 11258723.99 275.56 13.54%

单位工程 道路工程

单位工程造价组成

总造价 62430700.15 1528.00 100.00%

分部分项工程费 53269987.54 1303.79 85.33%

单价措施费 431157.85 10.55 0.69%

总价措施费 3574726.31 87.49 5.73%

税金 5154828.45 126.16 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 8463282.62 207.14 13.56%

材料费 22634652.26 553.99 36.26%

主材设备费 5568086.86 136.28 8.92%

机具费 11533410.78 282.28 18.47%

管理费 2501919.12 61.23 4.01%

利润 2999450.41 73.41 4.80%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 8729898.10 213.67 13.98%

单位工程

交通工程

单位工程造价组成

总造价 3381504.39 82.76 100.00%

分部分项工程费 2279040.11 55.78 67.40%

单价措施费 724511.15 17.73 21.43%

总价措施费 98746.35 2.42 2.92%

税金 279206.78 6.83 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 502162.97 12.29 14.85%

材料费 1090111.92 26.68 32.24%

主材设备费 1008922.64 24.69 29.84%

机具费 183706.58 4.50 5.43%

管理费 118514.1 2.90 3.50%

利润 102908.30 2.52 3.04%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 375177.91 9.18 11.09%

电气工程

单位工程造价组成

总造价 5189945.72 127.02 100%

分部分项工程费 4371554.16 106.99 84.23%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 389863.93 9.54 7.51%

税金 428527.63 10.49 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 731752.1 17.91 14.10%

材料费 686149.24 16.79 13.22%

主材设备费 2462759.80 60.28 47.45%

机具费 113206.6 2.77 2.18%

管理费 209676.20 5.13 4.04%

利润 167987.89 4.11 3.24%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 818413.92 20.03 15.77%



单位工程 排水工程

单位工程造价组成

总造价 10853881.51 265.65 100%

分部分项工程费 9518373.76 232.96 87.70%

单价措施费 0.00 0.00%

总价措施费 439315.70 10.75 4.05%

税金 896192.05 21.93 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 1680511.79 41.13 15.48%

材料费 3638686.13 89.06 33.52%

主材设备费 2741743.86 67.10 25.26%

机具费 975129.54 23.87 8.98%

管理费 354267.66 8.67 3.26%

利润 363068.90 8.89 3.35%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 1100473.63 26.93 10.14%

单位工程 海绵城市

单位工程造价组成

总造价 421880.86 10.33 100%

分部分项工程费 368023.64 9.01 87.23%

单价措施费 0.00 0.00 0.00%

总价措施费 19023.02 0.47 4.51%

税金 34834.20 0.85 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 100683.71 2.46 23.87%

材料费 189530.20 4.64 44.93%

主材设备费 43767.86 1.07 10.37%

机具费 4126.34 0.10 0.98%

管理费 14252.87 0.35 3.38%

利润 15721.61 0.38 3.73%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 53798.27 1.32 12.75%

单位工程 绿化工程

单位工程造价组成

总造价 854461.69 20.91 100%

分部分项工程费 685740.60 16.78 80.25%

单价措施费 73716.32 1.80 8.63%

总价措施费 24452.89 0.60 2.86%

税金 70551.88 1.73 8.26%

单位工程费用构成分析

人工费 124025.63 3.04 14.52%

材料费 350110.46 8.57 40.97%

主材设备费 149177.17 3.65 17.46%

机具费 74604.71 1.83 8.73%

管理费 25821.46 0.63 3.02%

利润 35752.11 0.88 4.18%

直接输入条目费用 0.00 0.00 0.00%

其他费用 94970.15 2.32 11.11%



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

道路工程

人工费 8466204.56 元 8466204.56 20721.12 

砼、透水砼 1483747.05 m3 3243.70 3631.48 

沥青砼 3538049.80 m3 3056.77 8659.41 

水泥 11483266.69 t 38405.57 28105.40 

中砂 96223.68 m3 916.42 235.51 

碎石 8425078.77 m3 58916.64 20620.46 

片石 86634.33 m3 1255.57 212.04 

砂浆 227153.56 m3 618.66 555.96 

透水砖、盲道砖 223221.71 m2 5272.81 546.34 

石油沥青 60～100# 159263.85 t 38.77 389.80 

乳化沥青 102851.45 t 40.83 251.73 

双向钢塑土工格栅 636278.15 m2 636278.15 1557.30 

花岗岩侧石 907896.97 m 10098.54 2222.09 

柴油 904212.28 kg 127174.72 2213.07 

水 243915.52 m3 69690.15 596.99 

电 1230814.99 kw·h 1985185.47 3012.43 

交通工程

人工费 502159.37 元 502159.37 1229.04 

热熔标线涂料 39995.41 kg 10811.50 97.89 

无缝钢管 62944.14 kg 11946.54 154.06 

镀锌钢管 123267.41 m 2408.04 301.70 

塑料管 148650.30 m 3168.17 363.82 

控制线 55037.19 m 6126.50 134.70 

标志牌 147586.79 块 124.00 361.22 

摄像机 59493.96 台 11.00 145.61 

信号灯 23453.04 套 18.00 57.40 

单悬臂杆 75956.98 套 12.00 185.91 

混凝土 304902.58 m3 859.04 746.25 

镀锌钢板围挡 443114.57 m 1139.11 1084.53 

租用光纤 25561.67 kg 3662.13 62.56 

电气工程

人工费 731750.19 元 731750.19 1790.97 

电缆 544442.25 m 3371.58 1332.53 

保护管 55352.16 m 3408.38 135.47 

电气预埋保护管 1569134.89 m 15584.27 3840.47 

金属灯杆 96877.71 套 75.00 237.11 

灯具 LED 123839.61 套 75.00 303.10 

混凝土 283812.82 m3 836.79 694.63 

石屑 264037.79 m3 2316.12 646.23 



排水工程

人工费 1680505.35 元 1680505.35 4113.05 

回填砂 2126671.29 m3 20254.01 5205.05 

碎石 142537.92 m3 996.77 348.86 

片石 190414.88 m3 2759.64 466.04 

钢筋混凝土管 751621.04 m 2676.58 1839.60 

预应力混凝土管 659556.66 m 1319.16 1614.27 

橡胶圈 183106.64 个 1421.00 448.16 

拉森钢板桩 124773.64 t 32.50 305.38 

球墨铸铁井盖及支座 42271.68 套 132.00 103.46 

球墨铸铁箅 24505.26 套 178.00 59.98 

混凝土 796556.00 m3 2137.20 1949.58 

柴油 219060.54 kg 30810.20 536.15 

装配式污水检查井 1049534.09 m 364.54 2568.74 

海绵城市

人工费 100684.57 元 100684.57 246.43 

土工布 86265.34 m2 22759.40 211.14 

砾石 98416.03 m3 1118.36 240.87 

穿孔收集硬聚氯乙烯
(PVC-U)双壁波纹管

40764.65 m 1757.10 99.77 

绿化工程

人工费 124025.79 元 124025.79 303.55 

种植土 230349.95 m3 124.64 563.78 

人面子 胸径8-10cm 114139.15 株 272.48 279.36 

地被 35038.15 m2 5753.39 85.76 

镀锌钢管护树桩 60993.60 套 262.00 149.28 

柴油 29881.68 kg 4202.77 73.14 

有机肥 36298.93 t 84.03 88.84 


