
工程名称： XX工业厂房 单方造价（元/m2) 4212.76 

单项工程基本信息

建设性质 新建 工程类型 多层工业厂房 工程地点 翠亨新区

承包形式 造价阶段 预算 开工日期

计价方式 24清单 价格取定时间 2020年9月 竣工日期

建筑面积（m2) 28229.4 工程造价（元） 118923780.66 计税方式
增值税（一般计税方

法）

单项工程特征

结构类型 框架-剪力墙 基础类型 管桩 楼层类型 多层

抗震等级 二、三级 建设年限(年) 50 绿色建筑标准

质量标准 建筑物耐火等级 1 安全文明施工标准

建筑物基底面积（m2) 5682.84 建筑高度（m) 54.82 地下深度（m) 1.76

地下建筑面积（m2) 10410.37 地上建筑面积（m2) 17819.03 基坑支护面积（m2) 4790.57

地下一层层高（m) 4.66 地下二层层高（m) 地下三层层高（m)

人防面积（m2)
人防面积与建筑面积

比例
通风方式

地下层数（层） 1 地上层数（层） 9 户数(户）

标准层层高（m) 4.4 首层层高（m) 7.95 顶层层高（m) 5.8

建筑物形状 矩形 体形系数 建筑风格

外墙面积（m2) 10195.88 内墙面积(m2) 10045.40 楼地面面积(m2) 27052.86 

天棚面积(m2) 32696.94 防水面积(m2) 6708.05 窗面积（m2) 4468.93 

门面积(m2) 598.73 窗地比 0.165 墙地比 0.717 

窗墙比 0.221 门墙比 0.030 吊顶地面比 0

电梯（台） 4 变压器容量（KVA) 充电桩（台）

外立面 外墙瓷砖 装修类别

其它



单项工程专业信息

单项专业建筑工程

基坑支护工程 基坑支护：预制管桩工程φ500AB-125、D600搅拌桩、喷射混凝土C20

土石方工程 平整场地、挖基坑土方、回填方、余方弃置

桩基工程 打预制钢筋混凝土管桩Φ500-PHC125AB、截(凿)桩头及外运、钢桩尖制安、桩头插筋

砌筑工程 蒸压加气块外墙、蒸压加气块内墙

混凝土及钢筋混凝土
工程

混凝土：C45、C40、C35、C30、C20、C35抗渗P6、C30抗渗P6、螺纹钢筋（带E）

金属结构工程 钢板网 0.8、热镀锌钢丝网、外贴式止水带、热镀锌钢筋o20

门窗工程 钢质防火门、平开门、特级防火卷帘、铝合金窗、救援标志

屋面及防水工程
非固化橡胶沥青防水涂料、镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2、细石混凝土C30、自粘聚合物改性沥

青防水卷材（无胎）

单项专业装修工程

保温、隔热、防腐工
程

挤塑聚苯乙烯泡沫板保护墙、聚苯乙烯泡沫板 δ50

楼地面装饰工程 水泥砂浆楼地面、回填轻质混凝土、汽车库耐磨地坪漆、防静电活动地板、消防登高场地

墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程

室内墙面底层抹灰、贴外墙瓷砖、多微孔瓷砖外墙、无机涂料内墙底层抹灰、独立柱墙面

底层抹灰、吸声墙面

油漆、涂料、裱糊工
程

无机涂料内墙、无机涂料独立柱墙面、简易无机涂料顶棚、天棚刮腻子

其他工程 玻璃栏板、楼梯栏杆、护窗栏杆、楼梯栏杆扶手、800mm高防洪挡板

单项专业安装工程

电气工程
电气照明灯具：普通灯具、防应急照明灯；电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管；电

缆：普通电缆、矿物质绝缘电缆

电梯工程 /

建筑智能化及通信工
程

/

空调工程 /

通风工程 防排烟系统：风机设备、镀锌风管、风阀风口、挡烟垂壁

给排水工程 冷、热水管：塑料管、复合管。污废水管：塑料管。雨水管：塑料管。冷凝水管：塑料管

采暖工程 /

燃气工程 /

消防工程
消火栓灭火系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器；消防水喷淋系统：镀锌钢管、阀门
、喷头；消防报警系统：镀锌电线管、消防报警设备、消防模块、绝缘电线；抗震支架。

多选项测试



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程

Singou  Guard 服务
机器人透明工厂建设
生产项目（一期）（1

号工业厂房、地下车
库）厂房

单项工程造价组成

总造价 118923780.66 4212.76 100%

分部分项工程费 98667728.16 3495.21 83%

措施费 11146259.03 394.85 9%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 9109793.45 322.71 8%

单项工程费用构成分析

人工费 18593973.18 658.67 16%

材料费 48509664.38 1718.41 41%

主材设备费 7751019.06 274.57 7%

机具费 5391150.34 190.98 5%

管理费 4926921.44 174.53 4%

利润 4724259.46 167.35 4%

直接输入条目费用 384003.38 13.60 0%

其他费用 28642789.4 1014.64 24%

单位工程

土建工程

单位工程造价组成

总造价 94781847.79 3357.56 100%

分部分项工程费 77378291.9 2741.05 82%

措施费 9577531.76 339.28 10%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 7826024.13 277.23 8%

单位工程费用构成分析

人工费 15683651.31 555.58 17%

材料费 47759224.79 1691.83 50%

机具费 5204331.26 184.36 5%

管理费 4169445.76 147.70 4%

利润 4177040.27 147.97 4%

直接输入条目费用 384003.38 13.60 0%

其他费用 17404151.02 616.53 18%

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

单位工程造价组成

总造价 14256814.85 505.03 100%

分部分项工程费 11547272.67 409.05 81%

措施费 1532373.98 54.28 11%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 1177168.2 41.70 8%

单位工程费用构成分析

人工费 2791753.64 98.90 20%

材料费 301436.03 10.68 2%

主材设备费 7384726.21 261.60 52%

机具费 146369.85 5.19 1%

管理费 729024.47 25.83 5%

利润 521994.12 18.49 4%

直接输入条目费用 0 0.00 0%

其他费用 2381510.53 84.36 17%



单位工程

室外安装工程（含电
气、给排水、通风、

消防）

单位工程造价组成

总造价 1028944.5 36.45 100%

分部分项工程费 919982.02 32.59 89%

措施费 24003.76 0.85 2%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 84958.72 3.01 8%

单位工程费用构成分析

人工费 94739.36 3.36 9%

材料费 260859.83 9.24 25%

主材设备费 366292.85 12.98 36%

机具费 37512.75 1.33 4%

管理费 20595.35 0.73 2%

利润 19871.96 0.70 2%

直接输入条目费用 0 0.00 0%

其他费用 229072.4 8.11 22%

抗震支架

单位工程造价组成

总造价 262113.5 9.29 100%

分部分项工程费 228121.57 8.08 87%

措施费 12349.53 0.44 5%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 21642.4 0.77 8%

单位工程费用构成分析

人工费 23828.87 0.84 9%

主要材料 1914.53 0.07 1%

辅助材料 186229.2 6.60 71%

机具费 2936.48 0.10 1%

管理费 7855.86 0.28 3%

利润 5353.11 0.19 2%

直接输入条目费用 0 0.00 0%

其他费用 33995.45 1.20 13%



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

土建工程

人工费 17239876.33 元 17239876.33 61070.6438 

预应力混凝土管桩 9755123.05 m 39180.348 138.7927 

商品泵送混凝土C35 3706528.22 m3 5960.486 21.1145 

预拌混凝土 C30(泵
送)

2779276.97 m3 4618.35 16.3601 

三级螺纹钢筋 φ

12~14
2375390.15 t 612.197 2.1687 

三级螺纹钢筋 φ10以
内

1582989.38 t 401.756 1.4232 

三级螺纹钢 Ф16-25 

带E
1424519.94 t 364.641 1.2917 

铝合金固定窗 1377736.71 m2 2872.02 10.1739 

复合普通硅酸盐水泥 1356316.81 t 2855.404 10.1150 

蒸压加气混凝土砌块 1327481.47 千块 132.683 0.4700 

普通预拌混凝土 C35 1113546.63 m3 1820.859 6.4502 

商品混凝土C30 1008280.25 m3 1647.274 5.8353 

三级螺纹钢筋 16~25 793975.16 t 204.475 0.7243 

三级螺纹钢筋 φ
16~25

755640.06 t 196.643 0.6966 

铝合金平开窗 664129.71 m2 1384.44 4.9042 

干拌M15水泥砂浆 抹
灰

650786.79 m3 857.427 3.0374 

普通预拌混凝土 C20 595086.11 m3 1093.406 3.8733 

釉面砖 380×265 577521.98 m2 21405.559 75.8272 

自粘聚合物改性沥青

聚酯胎防水卷材
574067.29 m2 24959.447 88.4165 

预拌混凝土C15 559846.59 m3 1043.633 3.6970 

商品混凝土C20 555430.09 m3 1020.542 3.6152 

中砂 531751.41 m3 2363.34 8.3719 



主要材料消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百平方含量

安装工程（含电气、
给排水、通风、消

防）

人工 2489040.36 元 2489040.36 8817.1919 

电力电缆 1858539.08 m 7032.0691 24.9104 

矿物质绝缘电缆 102427.61 m 420.1469 1.4883 

配电箱 396658.57 套 247 0.8750 

镀锌钢管 901682.22 m 17053.3746 60.4100 

镀锌电线管 66301.78 m 7939.8127 28.1260 

电线 31713.39 m 9389.0514 33.2598 

灯具 93696.28 套 1353.37 4.7942 

排水管 234920.67 m 11658.3755 41.2987 

给水管 40974.36 m 9102.6691 32.2454 

闸阀 258673.78 个 343 1.2150 

防火阀 33647.81 个 51 0.1807 

风机 70788.57 台 33 0.1169 

电缆桥架 186394.36 m 2277.9165 8.0693 

线槽 30314.79 m 3041.6812 10.7749 

水泵 342597.3 台 43 0.1523 

管件 332115.92 个 18508.272 65.5638 

镀锌钢板 92054.77 m2 2503.6569 8.8690 

风口 12426.68 个 90 0.3188 

风阀 17111.37 个 85 0.3011 

室外安装工程（含电
气、给排水、通风、

消防）

人工 94739.73 元 94739.73 335.6066 

钢筋混凝土管 58343.81 m 663.4791 2.3503 

球墨铸铁给水管 3789.33 m 18.5925 0.0659 

钢塑复合管 1855.18 m 22.33 0.0791 

中粗砂 176903.01 m3 786.2356 2.7852 

砂浆 8705.51 m3 17.067 0.0605 

混凝土 38020.92 m3 67.7467 0.2400 

钢筋 22267.43 t 5.927 0.0210 

成品玻璃钢化粪池 77239.96 座 4 0.0142 

PVC-U加筋管 64458.84 m 720.13 2.5510 

成品污水检查井及井
盖

137715.37 套 210.3 0.7450 

抗震支架 抗震支架 186229.2 套 754.75 2.6736 


