
工程名称： XX道路工程 单方造价（元/m2) 1401.22 

单项工程基本信息

建设性质 旧路改造、新建道路 工程类型 市政道路 工程地点 南区

承包形式 / 造价阶段 预算 开工日期 /

计价方式 24清单 价格取定时间 2023年5月 竣工日期 /

道路面积（m2) 55307.47 工程造价（元） 77498036.20 计税方式
增值税（一般计税

方法）

单项工程特征

道路等级 城市主干路 道路类型 沥青混凝土道路 车道 双4、双6车道

抗震设防烈度 7 使用年限 15 设计速度（km/h) 50

地震动峰值加速度
系数

0.1g 设计车辆荷载 城-A级

道路总长度（m) 1600
缓和曲线最小长度

（m）
/ 最大纵坡（%） 0.9

长度1（m) 1000 长度2（m) 600 长度3（m)

宽度1（m) 40 宽度2（m) 24 宽度3（m)

机动车道宽（m) 10.5*2 机动车道宽（m) 8*2 机动车道宽（m)

人行道宽（m) 3.5*2 人行道宽（m) 3*2 人行道宽（m)

非机动车道宽（m) 3*2 非机动车道宽（m) \ 非机动车道宽（m)

中央绿化带+
侧绿化带宽（m)

2+2*2 中央绿化带宽（m) 2 中央绿化带宽（m)

桥梁1长度（m) 桥梁面积（m2) 桥梁结构

桥梁2长度（m) 桥梁面积（m2) 桥梁结构

箱涵1长度（m) 47 孔数-孔径*净高（m) 1-6.5*2.2

箱涵2长度（m) 孔数-孔径*净高（m)

单位 规范值 采用值

凸形竖曲线最小半

径

一般值 m /

7142.85 

极限值 m /

凹形竖曲线最小半

径

一般值 m /

8333.33 

极限值 m /

平曲线最小半径

一般值 m /

1000.00 

极限值 m /

其它



单项工程专业信息

单项专业市政工程

道路工程

路面结构：

新建路段：
车行道：15cm级配碎石+18cm4%水泥稳定碎石+34cm5%水泥稳定级配碎石+8cm中粒式
普通沥青混凝土+4cm细粒式改性沥青混凝土；
非机动车道：15cm碎石垫层+15cm4%水泥稳定碎石+12cmC25水泥混凝土；

人行道：15cm碎石垫层+15cmC20水泥混凝土+2cm干硬性水泥砂浆+8cm环保砖；
软土路基处理：采用塑料排水板+等载预压

旧路段：

车行道：6+hcm中粒式普通沥青混凝土+4cm细粒式改性沥青混凝土；
人行道：15cm碎石垫层+15cmC20水泥混凝土+2cm干硬性水泥砂浆+8cm环保砖；
软土路基处理：换填材料为碎石，换填深度为人行道结构层以下 50cm。

箱涵工程
6.5*2.2钢筋混凝土箱涵长度47m;基础:200*9550碎石

钢筋砼箱涵长度47m，拉森钢板桩加内支撑支护结构，进出口接顺改河挡墙

交通工程
热熔涂料标线，微棱镜型结构超强级反光膜标志牌，车止石，示警桩，人行道护

栏，机动车道分隔护栏，灯柱基础混凝土为C25砼以上

绿化工程

乔木：香樟205株，小叶紫薇130株；
灌木：红车41株；

地被：小叶龙船花4081m2，铺种台湾草1554m2

绿化养护按一年考虑

排水工程
雨水管（含雨水口连接管）采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，钢筋混凝土管管径＜d1500
时，接口采用承插连接，橡胶圈密封；管径≥d1500时，接口采用企口连接，橡胶圈

密封。管道基础采用混凝土基础。

给水工程
给水主管及地块预留管采用离心球墨铸铁管（K9级，Pt0.6MPa，PN1.1MPa），给水
管道与附件局部转换处采用钢管，钢管与铸铁管连接处采用法兰连接。阀门阀体材

质要求采用球墨铸铁

电力迁改工程 电缆管采用PE管（壁厚8mm），过马路及顶管采用PE管（壁厚10mm）

交通组织工程 A1型围挡，围墙上设置DN20的给水管及水雾喷头

单项专业安装工程 照明工程
YJV电力电缆，PE管，10米单臂低杆180W-LED灯

12米单臂低杆200W的LED灯，13米泛光200W的LED灯



工程造价组成及费用构成分析

项目类型 项目名称
造价组成及费用

构成
金额（元）

单位指标
（元/m²)

占比指标（%）

单项工程
单项工程-圣都路道路工

程

单项工程造价组成

总造价 77498036.20 1401.22 100%

分部分项工程费 64912731.5 1173.67 84%

单价措施费 0.00 0%

总价措施费 6186384.28 111.85 8%

其他项目费 0.00 0%

税金 6398920.42 115.70 8%

单项工程费用构成分析

人工费 9790275.14 177.02 13%

材料费 26391805.43 477.18 34%

主材设备费 12065911.09 218.16 16%

机具费 12606372.76 227.93 16%

管理费 2943038.77 53.21 4%

利润 3388577.32 61.27 4%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 10312055.69 186.45 13%

单位工程

道路工程

单位工程造价组成

总造价 45586797.6 824.24 100%

分部分项工程费 38248177.18 691.56 84%

总价措施费 3574572.91 64.63 8%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 3764047.51 68.06 8%

单位工程费用构成分析

人工费 3632701.15 65.68 8%

材料费 15828010.51 286.18 35%

主材设备费 8478399.25 153.30 19%

机具费 8541207.33 154.43 19%

管理费 1505000.18 27.21 3%

利润 1826112.48 33.02 4%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 5775366.7 104.42 13%

箱涵工程

单位工程造价组成

总造价 2888272.5 52.22 100%

分部分项工程费 2511801.78 45.42 87%

总价措施费 137989.5 2.49 5%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 238481.22 4.31 8%

单位工程费用构成分析

人工费 455445.16 8.23 16%

材料费 1529424.09 27.65 53%

主材设备费 0.00 0%

机具费 304827.62 5.51 11%

管理费 108060.06 1.95 4%

利润 114041.48 2.06 4%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 376474.09 6.81 13%



单位工程

绿化工程

单位工程造价组成

总造价 1446466.93 26.15 100%

分部分项工程费 1280779.36 23.16 89%

总价措施费 46254.52 0.84 3%

其他项目费 0.00 0%

税金 119433.05 2.16 8%

单位工程费用构成分析

人工费 230212.98 4.16 16%

材料费 896960.74 16.22 62%

主材设备费 0.00 0%

机具费 68797.91 1.24 5%

管理费 38750.25 0.70 3%

利润 53822.48 0.97 4%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 157922.57 2.86 11%

海绵城市

单位工程造价组成

总造价 829544.67 15.00 100%

分部分项工程费 715138.96 12.93 86%

总价措施费 45911.20 0.83 6%

其他项目费 0.00 0%

税金 68494.51 1.24 8%

单位工程费用构成分析

人工费 135205.81 2.44 16%

材料费 339316.85 6.14 41%

主材设备费 50998.73 0.92 6%

机具费 117748.51 2.13 14%

管理费 33927.64 0.61 4%

利润 37943.25 0.69 5%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 165402.61 2.99 20%

交通工程
（含交通组织）

单位工程造价组成

总造价 2336236.94 42.24 100%

分部分项工程费 1381322.35 24.98 59%

总价措施费 762014.29 13.78 33%

其他项目费 0.00 0%

税金 192900.3 3.49 8%

单位工程费用构成分析

人工费 354273.76 6.41 15%

材料费 893894.74 16.16 38%

主材设备费 497036.06 8.99 21%

机具费 176762.37 3.20 8%

管理费 81818.25 1.48 4%

利润 79694.73 1.44 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 252757.03 4.57 11%



单位工程

排水工程

单位工程造价组成

总造价 21700987.98 392.37 100%

分部分项工程费 18494362.98 334.39 85%

总价措施费 1414800.3 25.58 7%

其他项目费 0 0.00 0%

税金 1791824.70 32.40 8%

单位工程费用构成分析

人工费 4515758.26 81.65 21%

材料费 6224889.23 112.55 29%

主材设备费 2268539.6 41.02 10%

机具费 3279284.7 59.29 15%

管理费 1036606.62 18.74 5%

利润 1169253.07 21.14 5%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 3206656.5 57.98 15%

给水工程
（绿化给水、消防给水

工程合并）

单位工程造价组成

总造价 1082772.03 19.58 100%

分部分项工程费 962715.57 17.41 89%

总价措施费 30653.27 0.55 3%

其他项目费 0.00 0%

税金 89403.19 1.62 8%

单位工程费用构成分析

人工费 160902.59 2.91 15%

材料费 549643.15 9.94 51%

主材设备费 141490.36 2.56 13%

机具费 37786.31 0.68 3%

管理费 40030.98 0.72 4%

利润 36418.89 0.66 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 116499.75 2.11 11%

电力迁改工程
（市政、安装工程合

并）

单位工程造价组成

总造价 106427.53 1.92 100%

分部分项工程费 93642.46 1.69 88%

总价措施费 3997.48 0.07 4%

其他项目费 0.00 0%

税金 8787.59 0.16 8%

单位工程费用构成分析

人工费 12712.8 0.23 12%

材料费 34262.82 0.62 32%

主材设备费 36932.06 0.67 35%

机具费 4163.23 0.08 4%

管理费 3024.95 0.05 3%

利润 2663.74 0.05 3%

直接输入条目费用 0.00 0%

其他费用 12667.93 0.23 12%



单位工程

单位工程造价组

照明工程

成

总造价 1520530.02  27.49 100%

分部分项工程费 1224790.86  22.15 81%

总价措施费 170190.81  3.08 11%

其他项目费  0.00 0%

税金 125548.35  2.27 8%

单位工程费用构成分析

人工费 293062.63  5.30 19%

材料费 95403.3  1.72 6%

主材设备费 592515.03  10.71 39%

机具费 75794.78  1.37 5%

管理费 95819.84  1.73 6%

利润 72202.38  1.31 5%

直接输入条目费用  0.00 0%

其他费用 295732.06  5.35 19%

消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百米含量

人

单位工程
道路工程

工 3640210.16 元 3640210.16  227513.1350

碎石 6727637.22 m3 36311.978  2269.4986

回填砂  5273668.40 kg  34244.6000  2140.2875

中粒式沥青砼(AC-20C、 3621674.12 m3 3155.3181  

 

197.2074

2005004.65 m3 1317.6863  
花岗岩骨料)

细粒式改性沥青砼(SBS
AC-13C、辉绿岩骨料)

商品混凝

82.3554

土 869883.58 m3 1524.5356  95.2835

水泥 758062.21 t 1585.9042  99.1190

花岗岩侧石 688786.6 m 6900.3253  431.2703

花岗岩压条 452868.31 m 7680.9415  480.0588

砂浆 436219.71 m3 746.769  46.6731

砂浆 423571.49 t 365.157  22.8223

花岗岩平石 348192.23 m 5245.4388  327.8399

铸铁树池箅子1200*1200 172067.74 套  397.0000  24.8125

人

单位工程
排水工程

工 4515754.16 元 4515754.16  282234.6350

石屑 1267892.95 m3 9905.4137  619.0884

商品混凝土 1128854.32 m3 2015.9444  125.9965

水泥 1094006.53 t 2133.0298  133.3144

钢筋混凝土管 1009024.79 m 2679.934  167.4959

C30球墨铸铁管 928360.86 m 1415.4  88.4625

拉森钢板桩 806520.46 t 176.4016  11.0251

碎石 678517.7 m3 3690.4829  230.6552

预制钢筋混凝土检查井 450286.78 座 123  7.6875

钢筋 225435.89 t 57.02336  3.5640

回填砂 179257.71 m3 1164.0111  72.7507

砂浆 52602.59 m3 100.2991  6.2687



消耗量指标

专业名称 材料分类 金额（元） 单位 数量 百米含量

单位工程
箱涵工程

人工 455445.25 元 455445.2500 28465.3281 

商品混凝土 535085.94 m3 889.4177 55.5886 

钢筋 450682.29 t 114.526268 7.1579 

碎石 316736.62 m3 1739.9903 108.7494 

石屑 100888.32 m3 788.19 49.2619 

拉森钢板桩 43035.98 t 9.4128 0.5883 

单位工程
绿化工程

人工 230212.33 元 230212.33 14388.2706 

小叶龙船花 530660.59 株 154261.8 9641.3625 

香樟 81527.68 株 213.2 13.3250 

有机肥 40104.42 t 92.8343 5.8021 

小叶紫薇 31540.81 株 135.2 8.4500 

台湾草 11487.17 m2 1631.7 101.9813 

草籽混合物 10271.76 kg 206.8 12.9250 

海绵城市

人工 135206.09 元 135206.09 8450.3806 

碎石 232372.95 m3 1290.8879 80.6805 

PE穿孔管 50998.73 m 1025.1 64.0688 

单位工程

交通工程

人工 354273.62 元 354273.62 22142.1013 

镀锌钢板机械冲孔 293739.16 m 734.3479 45.8967 

商品混凝土 172763.08 m3 304.7984 19.0499 

标志板、牌 114818.02 块 142 8.8750 

商品混凝土 101271.46 m3 177.0480 11.0655 

视频雷达一体机 79646.00 台 4 0.2500 

热熔标线涂料 70879.42 kg 17415.0921 1088.4433 

热轧镀锌无缝钢管 64737.54 kg 11560.2745 722.5172 

广告型人行护栏 64326.16 m 310.7544 19.4222 

单位工程

给水工程

人工 160901.57 元 160901.57 10056.3481 

变频泵组及水箱 161160 台 4 0.2500 

石屑 61123.19 m3 471.9344 29.4959 

PE绿化给水管道 55593.09 m 3985.6756 249.1047 

倒流防止器 55528 个 4 0.2500 

室外地上防撞式消火栓 52036.29 套 27 1.6875 

商品混凝土 50001.38 m3 91.2434 5.7027 

单位工程

电力迁改工程

人工 12596.06 元 12596.06 787.2538 

商品混凝土 13765.54 m3 24.1794 1.5112 

盖板 13439.22 块 28.28 1.7675 

铜芯电缆 10846.23 m 98.98 6.1863 

石粉 10102.43 m3 78.9252 4.9328 

HDPE管 2443.58 m 18.9 1.1813 

单位工程
照明工程

人工 293062.52 元 293062.52 18316.4075 

泛光灯灯杆 148872 根 64 4.0000 

普通预拌混凝土 94396.56 m3 168.5397 10.5337 

泛光灯灯架、灯具 92859.4 套 64.64 4.0400 

铜芯电缆 82753.4 m 3485.0353 217.8147 

电缆保护管 50936.64 m 2290.3167 143.1448 

碎石 47703.69 m3 259.2592 16.2037 


