

华发广场前期物业管理开标延迟公告

我司华发广场前期物业管理项目原定于 2018 年 09 月 24 日下午 3:00 开标，因 2018 年 9 月 24 日为法定节假日---中秋节，故将开标时间改为 2018 年 9 月 25 日下午 3:00，其他事项不变。

中山市华屹房地产开发有限公司

2018 年 9 月 14 日

